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CÂMARA MUNICIPAL DE VENTANIA
Estado do Paraná

COMUNICACÃO INTERNA n.o OS/2021

Data: 30/09/2021.

DE: Presidente da Câmara Municipal de Ventania
PARA: Comissão de Licitação

Prezados Senhores,

Com o presente venho solicitar de Vossas Senhorias, para que
seja providenciado o devido procedimento licitatório objetivando a reforma e ampliação de

prédio da Câmara Municipal de Ventania.

O valor global para o respectivo processo licitatório será de R$
302.479,55 (trezentos e dois mil quatrocentos e setenta e nove reais e cinquenta e cinco
centavos).

Deverão ser respeitadas as normas previstas na Lei n.o8.666/1993
e a Recomendação Administrativa n.o007/2016 do GEPATRIA de Santo Antônio da Platina.

No aguardo de manifestação favorável, agradeço
antecipadamente.

JOSi~.Ciel
Presidente

Avenida Anaeíete Byeno de Camargo, nQ, 1203 - Centro - Ventania - Pro- Cep 84.345-000 •
Fone (0··42) 3214·1169/3274·1663 13274·15361 3274·1153 e fax 42 3274·1624

CNPJ N~.72,376,662/0001-03 www·yentªola.pr.leg,br ernan. OOlvantanía@uol.qom.br
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DA CÂMARA MUNICIPAL DE VENTANIA

A solicitação se faz necessária para prosseguir com o processo de reforma e ampliação do prédio da
câmara Municipal de Ventania, conforme os projetos contratados, tendo, inclusive, sido constiuido
fundo financeiro para tanto. A reforma e ampliação se faz necessária para proporcionar melhores
condiçOes e espaços para funcionáros e vereadores no desempenho de suas atividades diárias e
proporcionar melhores condiçOes para a comunidade e autoridades visitantes ao prédio da Câmara
Municipal.

Nome
000199 REFORMA E AMPLIAÇÃODO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VENTANIA

ExecuçAo da reforma e ampliação do prédioda câmara municipal de ventania, conforme
memorial descritivo, planilha de serviços, cronograma ffsico financeiro e projetos em anexo.

302.479,55

TOTAl.. 302.479,55

.1OSlLDO DE SOUZA MACIEl.
Solicitante
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MEMOIRI!AL D:E.SC·RITIIVO
RE.FORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIO DA

CÂM,ARA MUNII'CIP,Al DE VENTANIA

LOCAL: RUA ANACLETO BUENO DE CAMARGOI RUA
MIARIADO CARMO CARNEIRO N° 1203

LOTE 01, QUADRA 01 - INVERNADA DE DENTRO
VENTANIA PRo
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MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: Ampliação de Prédio da Câmara Municipal.
Áreas: Existente Pav. Térreo 175,68 m2.

Reforma Pav. Térreo 6,14 m2.
Ampliação Pav. Térreo.. 20,20 m2.
Ampliação Pav. Superior.............................. 175,68 m2.

CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Este memorial tem por objetivo descrever e especificar de forma clara os

serviços a serem executados para a Reforma das Instalações da Câmara Municipal
de Ventania, PR..

O empreiteiro ou empresa ao apresentar o preço para esta construção
esclarecerá que não teve dúvidas na interpretação dos detalhes construtivos e das
recomendações constantes das presentes especificações, e que está ciente de que
as especificações complementam os desenhos, Projetos, e a planilha orçamentária.

Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser
comprovadamente de boa qualidade e satisfazer rigorosamente as especificações a
seguir. Todos os serviços serão executados em completa obediência aos princípios
de boa técnica, devendo ainda satisfazer rigorosamente às Normas Brasileiras.

Durante a obra deverá ser feita periódica remoção de todo entulho e
detrito que venham a se acumular no local.

Competirá à empreiteira fornecer todo o ferramental, instalações
provisórias, maquinaria e aparelhamento adequado a mais perfeita execução dos
serviços contratados.

Qualquer questionamento na especificação, caso algum material tenha
saído de linha durante a obra, ou ainda caso faça opção pelo uso de algum material
equivalente, consultar um profissional habilitado da CONTRATANTE, para maiores
esclarecimentos a fim de que a obra mantenha o mesmo padrão de qualidade.

NORMAS GERAIS

DOS DIREITOS AUTORAIS
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Os direitos autorais do autor do Cronograma Físico-financeiro estão
garantidos pela lei 5.194/66, em seu capo li, art. 18.

Portanto, quaisquer alterações nos elementos do cronograma físico
financeiro, bem como deste memorial, só poderão ser feitas com autorização
expressa e caracterizada de seu autor.

OBEDIÊNCIA AOS ELEMENTOS DO CRONOGRAMA FISICO
FINANCEIRO

A execução de todos os serviços obedecerá rigorosamente às indicações
constantes do cronograma físico-financeiro, bem como a estas especificações
normativas.

DO GERENCIAMENTO DE OBRA

Serão executados por empresa ou profissional contratado pela Câmara
Municipal de Ventania- Pro

O mesmo deverá verificar se a obra está sendo executada em fiel
atendimento e respeito ao cronograma e às especificações fornecidas.

O gerenciamento da obra evolve a administração do contrato de
construção e o rigor controle de cronograma físico-financeiro, na quantidade e
qualidade dos materiais empregados, mão-de-obra utilizada e toda a sistemática
técnica e administrativa do canteiro de obras.

O gerenciamento requer minucioso contrato entre a empresa contratada e
a contratante, definindo as responsabilidades recíprocas e condições de
efetivação das atividades referidas.

DA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART)

A empresa contratada deverá providenciar a Anotação de
Responsabilidade Técnica de execução perante o CREAlPR ou CAU/PR.

DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA OBRA

O presente memorial tem por objetivo estabelecer os requisitos, condições
técnicas e administrativas que irão reger o desenvolvimento das obras contratadas
pela Instituição Pública. Este memorial descritivo será parte integrante do documento
contratual.

A Contratada deverá obrigatoriamente manter na obra cópias de todos os
projetos, bem como este memorial descritivo. Deverá cumprir também todas as
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exigências das Leis e Normas de Segurança e Higiene do Trabalho, fornecendo
adequado equipamento de proteção individual a todos que trabalham ou que, por
qualquer motivo, permaneçam na obra.

DA FISCALIZAÇÃO

A Instituição efetuará fiscalização periódica na obra, desde o início dos
serviços até o seu recebimento definitivo.

A fiscalização deverá realizar, dentre outras, as seguintes atividades:
- Resolver, através das providências que se fizerem necessárias, as

incoerências, falhas e omissões constatadas nos desenhos, especificações e demais
elementos do projeto;

- Paralisar qualquer serviço que, a seu critério, não esteja sendo executado
em conformidade com a boa técnica construtiva, normas de segurança ou qualquer
disposição oficial aplicável ao objeto do contrato;

- Determinar a substituição de materiais e equipamentos que, a seu critério,
sejam considerados defeituosos, inadequados ou inservíveis para a obra;

- Determinar que seja refeito qualquer trabalho que não obedeça aos
elementos de projeto e demais disposições contratuais, correndo por conta da
contratada as despesas decorrentes da correção realizada;

- Validar os serviços executados e realizar as respectivas medições.

A presença da fiscalização durante a execução dos serviços, quaisquer que
sejam os atos praticados no desempenho de suas funções, não implica
solidariedade ou co-responsabilidade com a construtora, que responderá única e
integralmente pela execução dos serviços, inclusive pelos serviços executados por
suas subcontratadas, na forma da legislação em vigor.

Os detalhes de serviços constantes e não mencionados neste memorial
descritivo, assim como todos os detalhes de serviços aqui mencionados, que não
constem nos desenhos, serão interpretados como fazendo parte do projeto.

Nenhuma modificação poderá ser feita sem a concordância, por escrito, da
fiscalização, assim como toda e qualquer alteração deverá ter a aprovação por
escrito do profissional responsável pelo projeto específico a ser alterado.

Quando da apresentação do orçamento, fica subentendido que o Construtor
não teve qualquer dúvida relacionada com a interpretação dos projetos e demais
elementos fornecidos, permitindo-lhe assim elaborar proposta completa. Portanto,
fica estabelecido que a realização, pelo Construtor, de qualquer elemento ou seção
de serviços implicará na tácita aceitação e ratificação, por parte dele, dos materiais,
processos e dispositivos adotados e preconizados nestas especificações, para o
elemento ou seção de serviços executados.
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DISPOSiÇÕES GERAIS

Os serviços contratados serão executados rigorosamente de acordo com as
disposições a seguir:

1-Todos os materiais serão de primeira qualidade e, salvo os expressamente
excluídos adiante, serão inteiramente fornecidos pela CONTRATADA.

Para todos os materiais a seguir especificados, somente serão aceitos
produtos rigorosamente equivalentes em qualidade e preço. Nestas especificações
deve ficar perfeitamente claro que em todos os casos de caracterização de materiais
ou equipamentos, por determinada marca, denominação ou fabricação, fica
subentendida a alternativa "ou rigorosamente equivalente" a juízo da
CONTRATANTE.

11-A mão-de-obra a empregar pela CONTRATADA deverá ser corretamente
dimensionada para atender ao Cronograma de Execução das obras, além de
tecnicamente qualificada e especializada sempre que for necessário. Os turnos de
trabalho anormais, em domingos, feriados ou períodos noturnos, deverão ser
comunicados por escrito com antecedência mínima de 24 horas, para que a
fiscalização de obras acompanhe os serviços nestes períodos. Caso a fiscalização
de obra ache necessária a admissão e/ou afastamento de qualquer funcionário para
melhorar o desempenho na obra, a CONTRATADA deverá atender tal solicitação
prontamente.

111-A CONTRATADA, ainda na condição de proponente, terá procedido a
prévia visita ao local onde será realizada a obra a fim de tomar ciência das
condições hoje existentes, locação e níveis, bem como minucioso estudo, verificação
e comparação de todos os desenhos dos projetos de Arquitetura, de Estruturas e de
Instalações, inclusive detalhes, das especificações e demais documentos técnicos
fornecidos pela CONTRATANTE para a execução da obra.

Dos resultados dessa verificação preliminar, terá a CONTRATADA, ainda na
condição de proponente, dado imediata comunicação por escrito à CONTRATANTE
antes da apresentação da proposta, apontando discordâncias sobre qualquer
transgressão a normas técnicas, regulamentos ou posturas de leis em vigor, de
forma a serem sanados os erros, omissões ou discordâncias que possam trazer
embaraços ao perfeito desenvolvimento da obra.

Isto posto, a CONTRATANTE não aceitará, "a posteriori", que a
CONTRATADA venha a considerar como serviços extraordinários aqueles
resultantes da interpretação dos desenhos do projeto, inclusive detalhes, e do
prescrito neste memorial.

IV- Os serviços serão executados em total e estrita observância das
indicações constantes dos projetos fornecidos pela CONTRATANTE e referidos
neste memorial.

4



OllDOO.8

Para solucionar divergências entre documentos contratuais, fica estabelecido
que:

-Caso de divergência entre o Memorial Descritivo e o Projeto Arquitetônico,
prevalecerá sempre o segundo;

-Caso de divergência entre o Memorial Descritivo e os projetos
complementares - Estrutural, Elétrico, Instalações Hidráulica, Tubulação Telefônica
e Prevenção de Incêndio, prevalecerão os projetos;

-Caso de divergência entre as cotas dos desenhos e suas dimensões,
medidas em escala, prevalecerão sempre as primeiras;

-Caso de divergência entre os desenhos de escalas diferentes, prevalecerão
sempre os de maior escala;

-Caso de divergência entre desenhos de datas diferentes, prevalecerão
sempre os mais recentes;

-Caso de divergência entre o quadro-resumo de esquadrias e as localizações
destas nos desenhos, prevalecerão sempre essas últimas;

-Caso de dúvida quanto à interpretação dos desenhos, das normas ou das
especificações, orçamentos ou procedimentos contidos no Memorial Descritivo, será
consultada a CONTRATANTE.

V- Compete à CONTRATADA proceder à compatibilização dos projetos de
arquitetura, de estrutura, de instalações e outros, oportunidade em que verificará
eventuais interferências entre eles, tais como:

-Rede de dutos de ar condicionado em relação ao posicionamento de vigas,
pilares e outros elementos estruturais;

-Tubulações de água e de esgotos em relação a esses mesmos elementos
estruturais;

- Submetendo a solução encontrada ao exame e autenticação da
fiscalização, última palavra a respeito do assunto, sem qualquer ônus para a
CONTRATANTE.

VI- Cabe à CONTRATADA elaborar, de acordo com as necessidades da obra,
desenhos complementares, os quais serão previamente examinados e autenticados,
se for o caso, pela CONTRATANTE. Durante a construção poderá a
CONTRATANTE apresentar desenhos complementares, os quais serão, também,
devidamente autenticados pela CONTRATADA.

VII- Serão impugnados pela fiscalização todos os trabalhos que não
satisfaçam às condições contratuais. Ficará a CONTRATADA obrigada a demolir e a
refazer os trabalhos impugnados, ficando por sua conta exclusiva as despesas
decorrentes dessas providências.

DOSPREJU~OSNASCONFRONTAÇOES

Durante a execução da obra, todas as superfícies das edificações
adjacentes que por motivos sejam atingidas pela obra, deverão ser restituídas,
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utilizando-se material idêntico ao existente no local, procurando obter perfeita
homogeneidade com as demais superfícies circundantes.

Todo e qualquer dano causado às edificações adjacentes por elementos
ou funcionários da contratada deverá ser reparado sem ônus para a contratante.

DA RECUSA DE SERViÇOS
A execução dos serviços envolvidos será norteada pela boa técnica,

sendo direito da contratante a recusa de serviços mal executados ou de técnicas
duvidosas.

DO TRANSPORTE DE MATERIAIS.

o transporte de materiais e equipamentos referentes à execução da obra ou
serviço será de responsabilidade da CONTRATADA.

DOS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

Caberá à CONTRATADA forneça todo o equipamento (ferramental,
maquinaria e aparelhamento), adequado a mais perfeita execução dos serviços
contratados, bem como equipamento de proteção individual de uso obrigatório e
ainda equipamentos de proteção coletiva em conformidade com o recomendado na
NR-18, além de prever no canteiro de obras de extintores de incêndio em número e
locais a serem definidos pela fiscalização.

DA DESMOBILIZAÇÃO

No desenvolvimento dos serviços, que seu andamento entre em fase de
conclusão, a CONTRATADA deverá começar a desmobilizar os equipamentos
empregados na execução dos serviços, desmontando o canteiro de obras e
diminuindo proporcionalmente o emprego de mão-de-obra, evitando-se desta
maneira, a interrupção muito rápida dos serviços ou a desmobilização do canteiro e
de equipamentos ás pressas.

DAS GENERALIDADES

A Fiscalização será realizada por profissional de Engenharia da Câmara
Municipal de Ventania.

Todos os serviços a executar pela CONTRATADA e todos os materiais serão
de boa qualidade e deverão obedece as especificações correspondentes. Quando
não forem especificadas, deverão obedecer as normas técnicas. Toda a mão de
obra e materiais ficarão sujeitos a aprovação por parte da Fiscalização do Município.

A especificação de cor da tonalidade das pinturas, os revestimentos que
compõem a obra de piso e parede, as peças de acabamento e demais detalhes
pertinentes devem ser previamente submetidos a aprovação da Fiscalização.
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É de total responsabilidade da EMPRESA CONTRATRADA da obra o total
conhecimento dos projetos de arquitetura e complementares, detalhes construtivos,
normas de trabalho e impressos.

ATUALIZAÇÃO DOS PROJETOS - "AS BUILT" - "COMO CONSTRUIR"

Quando na fiscalização da obra julgar necessário, caberá a Contratada
providenciar a atualização de projetos "As Built" sem ônus para a Instituição, como
forma de assegurar fidelidade entre os projetos e obra, que necessitar sofrer
alterações no andamento dos trabalhos, conforme o executado.

Esta será sob forma gráfica, memorial e relatório fotográfico. Todo material
que se fizer necessário à apresentação, como pendrive, encadernações, revelação e
cópias fotográficas o ônus das despesas de responsabilidade da Contratada.

O "As Built" será entregue pela contratada no prazo de 30 (trinta) dias
corridos, após a entrega do termo de recebimento da obra, para a fiscalização;
ficando vinculada à última medição, conforme contrato.

SERViÇOS PRELIMINARES
Haverá a necessidade de se ter um galpão no canteiro de obras, visto

que o prédio já está instalado, sendo que a obra já está instalada e finalizada,
tratando-se de uma ampliação de uma garagem e do pavimento superior.

Os serviços necessários para o as ligações provisórias, deverão ser
antecipadas a sua execução, principalmente as que implicarem em permissões ou
licenciamentos.

Se forem utilizadas as redes existentes de esgoto público, deverá ser
acordado com a Concessionária do Órgão de maneira que as mesmas serão
disponibilizadas, e deverão receber manutenção necessária para que sua operação
ocorra de maneira segura pela contratada.

A entrada de energia provisória, do Padrão da Copel.
Todas as ligações deverão estar em conformidade com as normas das

concessionárias prestadoras dos serviços, bem como da Prefeitura Municipal de
Ventania - Pro

Em espaço a ser acordado com a Fiscalização, deverá ser executado abrigo
provisório para escritório e depósito de materiais, fechado e coberto, cabendo à
contratada, a respectiva manutenção, a responsabilidade da guarda, a integridade e
sua limpeza.

O local que a empresa destinará ao uso do escritório deverá manter o livro da
obra, o alvará de construção, uma via de cada ART (de execução e de cada projeto)
da obra, matrícula da obra no INSS, um jogo completo de cada projeto aprovado e
mais um jogo completo de cada projeto para atualização na obra.

Haverá ainda na obra, disponível para uso, todo o equipamento de segurança
dos trabalhadores, visitantes e inspetores.
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DOS REGISTROS DOS FUNCIONÁRIOS DA CONTRATADA

A empresa CONTRATADA, deverá ter todos os registros dos funcionários
perante a empresa. Tendo uma via no escritório da obra. Sendo obrigatório a
apresentação de comprovantes dos registros dos funcionários para a
CONTRATANTE.

DOS IMPOSTOS CORRESPONDENTES DOS FUNCIONÁRIOS

Será obrigatório a apresentação a CONTRATANTE das guias recolhidas do
INSS e FGTS, conforme, mês a mês do andamento da obra, no qual ficara anexado
uma cópia com a contratante de acordo sequencial do mês.

DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA

Em todos os itens da Obra, das Obras de Reforma e da Ampliação, deverão
ser fornecidos e instalados os Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC) que se
fizerem necessários no decorrer das diversas etapas da obra, de acordo com o
previsto na NR-18 do Ministério do Trabalho, bem como nos demais dispositivos de
segurança.

DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL I IDENTIFICAÇÃO
DOS OPERÁRIOS.

Deverão ser fornecidos pela CONTRATADA, os seus funcionários e/ou
subcontratados, todos os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) necessários e
adequados ao desenvolvimento de cada tarefa nas diversas etapas da obra,
conforme previsto na NR-06 e NR-18 da Portaria nO3214 do Ministério do Trabalho,
bem como nos demais dispositivos de segurança.
Todos os operários e equipe técnica da obra, bem como visitantes, vendedores e
fornecedores, deverão estar identificados, e toda a equipe de trabalho deverá estar
de uniforme.

DA SEGURANÇA DO TRABALHO

Todos os operários envolvidos na obra deverão possuir EPls - Equipamentos
de Proteção individual de acordo com que está prescrito na norma regulamentadora
NR-06 Equipamento de Proteção Individual item

Itens: 6.3 A empresa é obrigada a fornecer aos empregados, gratuitamente, EPI
adequado ao risco, em perfeito estado de conservação e funcionamento, nas
seguintes circunstâncias:
a) sempre que as medidas de ordem geral não ofereçam completa proteção contra
os riscos de acidentes do trabalho ou de doenças profissionais e do trabalho;
b) enquanto as medidas de proteção coletiva estiverem sendo implantadas; e,
a) adquirir o adequado ao risco de cada atividade;
b) exigir seu uso;
c) fornecer ao trabalhador somente o aprovado pelo órgão nacional competente em
matéria de segurança e saúde no trabalho;
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d) orientar e treinar o trabalhador sobre o uso adequado, guarda e conservação;
e) substituir imediatamente, quando danificado ou extraviado;
f) responsabilizar-se pela higienização e manutenção periódica; e,
g) comunicar ao MTE qualquer irregularidade observada.
h) registrar o seu fornecimento ao trabalhador, podendo ser adotados livros, fichas
ou sistema eletrônico. (Inserida pela Portaria SIT/DSST 107/2009

NR18 - CONDiÇÕES E MEIO AMBIENTE DE TRABALHO NA INDÚSTRIA DA
CONSTRUÇÃO

Itens: 18.1.3.
É vedado o ingresso ou a permanência de trabalhadores no canteiro de

obras, sem que estejam assegurados pelas medidas previstas nesta NR e
compatíveis com a fase da obra.

18.6.2. Muros, edificações vizinhas e todas as estruturas que possam ser
afetadas pela escavação devem ser escorados.

18.6.3. Os serviços de escavação, fundação e desmonte de rochas devem ter
responsável técnico legalmente habilitado.

18.6.4. Quando existir cabo subterrâneo de energia elétrica nas proximidades
das escavações, as mesas só poderão ser iniciadas quando o cabo estiver
desligado

18.6.8. Os materiais retirados da escavação devem ser depositados a uma
distância superior á metade da profundidade, medida a partir da borda do talude.

18.9. Estruturas de concreto (voltar)
18.9.1. As fôrmas devem ser projetadas e construídas de modo que resistam

às cargas máximas de serviço.
18.9.2. O uso de fôrmas deslizantes deve ser supervisionado por profissional

legalmente habilitado.
18.9.3. Os suportes e escoras de fôrmas devem ser inspecionados antes e

durante a concretagem por trabalhador qualificado
18.9.4. Durante a desfôrma devem ser viabilizados meios que impeçam a

queda livre de seções de fôrmas e escoramentos, sendo obrigatórios a amarração
das peças e o isolamento e sinalização ao nível do terreno.

NR35 Trabalho em Altura

Itens 35.2 1 Cabe ao empregador:
a) garantir a implementação das medidas de proteção estabelecidas nesta Norma;
b) assegurar a realização da Análise de Risco - AR e, quando aplicável, a emissão
da Permissão de Trabalho - PT;
c) desenvolver procedimento operacional para as atividades rotineiras de trabalho
em altura;
d) assegurar a realização de avaliação prévia das condições no local do trabalho em
altura, pelo estudo, planejamento e implementação das ações e das medidas
complementares de segurança aplicáveis;
e) adotar as providências necessárias para acompanhar o cumprimento das medidas
de proteção estabelecidas nesta Norma pelas empresas contratadas.
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NR 10 SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES E SERViÇOS EM ELETRICIDADE

Itens:
f) garantir aos trabalhadores informações atualizadas sobre os riscos e as

medidas de controle, g) garantir que qualquer trabalho em altura só se inicie depois
de adotadas as medidas de proteção definidas nesta Norma, 10.2.9.1 Nos trabalhos
em instalações elétricas, quando as medidas de proteção coletiva forem
tecnicamente inviáveis ou insuficientes para controlar os riscos, devem ser adotados
equipamentos de proteção individual específicos e adequados às atividades
desenvolvidas, em atendimento ao disposto na NR 6. 10.2.9.2 As vestimentas de
trabalho devem ser adequadas às atividades, devendo contemplar a condutibilidade,
inflamabilidade e influências eletromagnéticas.

Na obra, nos locais de atividades dos operários deverão ser colocados
sinalizações verticais, de informações de riscos específicos e educativos no uso de
equipamentos de segurança.

Essa responsabilidade será comprovada através da apresentação de ART
(Anotação de Responsabilidade Técnica) do Técnico Segurança do Trabalho
responsável pelo projeto, utilização, manutenção, montagem e desmontagem dos
equipamentos.

A Empresa contratada deverá fornecer a CÓPIA do PPRA (Programa de
Prevenção de Risco Ambiental) é um documento Obrigatório para todas as
Empresas que mantem colaboradores regidos pela CLT (Consolidação das Leis do
Trabalho), o PPRA é elaborado visando à prevenção da saúde e da integridade dos
colaboradores, através da antecipação, reconhecimento, avaliação e
consequentemente controle de ocorrência de riscos ambientais existentes no
ambiente de trabalho.

DO NIVELAMENTO

Será de responsabilidade da contratada a verificação dos níveis naturais e
alinhamentos do terreno, para que a obra seja locada de acordo com o projeto,
antes do início da obra, devendo ao responsável técnico pela obra e autores do
projeto serem imediatamente avisados a respeito de divergências porventura
encontradas.

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
Toda demolição/retirada deverá ser planejada e acompanhada por

técnico experiente com procedimentos que garantam a segurança das pessoas.
Somente os elementos indicados em projeto deverão ser demolidos ou retirados.
Quando em madeira deverão ser separadas de material infestado. As telhas deverão
ser retiradas com cuidado.

DA LOCAÇÃO DE OBRA

A locação da obra será executada com instrumentos especiais, de acordo
com a planta de situação, aprovada pelo órgão público competente.
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A locação da obra será executada com auxílio de instrumentos, devendo ficar
registrada em gabaritos de madeira, no entorno da obra.

A locação terá de ser global, sobre um ou mais quadros de madeira
(gabaritos), que envolvam o perímetro da obra. É importante que essas tábuas
estejam niveladas, bem fixadas, travadas com boa rigidez, perfeito alinhamento,
para resistirem à tensão dos fios de demarcação, sem oscilar e nem fugir da posição
correta.

A precisão da locação deverá estar dentro dos limites aceitáveis pelas normas
usuais de construção.

A marcação da obra será através do sistema cartesiano com acumulação de
cotas e marcação através do sistema de pregos com linha de nylon, devendo seguir
rigorosamente os projetos.

Caberá ao Engenheiro Responsável, pela obra, proceder à aferição das
dimensões, dos alinhamentos, dos ângulos e de quaisquer outras indicações
constantes no projeto com as reais condições encontradas no local.

A Fiscalização da Câmara Municipal de Ventania deverá ser comunicada
expressamente sobre quaisquer equívocos encontrados. A ocorrência de erro na
locação da obra acarretará a CONTRATADA a obrigação de proceder as
modificações necessárias por sua conta.

Ao ser concluída a locação deverá a empresa comunicar a Fiscalização da
Câmara Municipal de Ventania para que possa proceder a análise. Os trabalhos
deverão ter continuidade somente após aprovação desta etapa pela Fiscalização.

Após proceder a locação da obra, estando marcados os diferentes
alinhamentos e pontos de nível, deverão ser realizadas as verificações e aferições
que se julgarem oportunas, não tirando a responsabilidade em erros futuros
advindos desta locação.

Todo o movimento de terra necessário e indispensável para o nivelamento do
terreno nas cotas fixadas pelo projeto arquitetônico, deverá ser executado.

DA PLACA DA OBRA

Deverão ser instaladas placas com dados exigidos pelo CONFEA em
conformidade com a resolução n° 250 de 16 de dezembro de 1977, e placa em
chapa de aço galvanizado conforme modelo e dimensões fornecidas pela Câmara
Municipal de Ventania.

DA LIMPEZA DO TERRENO E DA OBRA

A limpeza do terreno para local de execução da garagem deverá será
executada pela empresa feita dentro de critérios de segurança das edificações
vizinhas, constando de demolições, roçada, capina, e remoção dos materiais
vegetais e entulhos oriundos das demolições, sendo vedada sua incineração.

Será retirado qualquer obstáculo como pedras, terra solta, tocos de árvores
e/ou árvores existente no local, enfim, tudo o que possa prejudicar o bom
andamento dos trabalhos. Compete a empresa construtora os serviços de limpeza
geral da obra, objetivando um bom desempenho na execução dos serviços e boa
funcionalidade do canteiro de obras.
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É de responsabilidade da CONTRATADA definir a solução adequada aos
esgotos e resíduos sólidos (lixo) dos canteiros. A empresa construtora deverá
proceder durante o período de execução da obra a remoção periódica dos detritos,
entulhos que venham acumular-se no interior da obra e ao entorno da mesma.

Concluídos os serviços - a Obra, o canteiro será desativado devendo ser feita
imediatamente a retirada das máquinas, equipamentos, restos de materiais e
entulhos em geral. A área deverá ser deixada perfeitamente limpa e em condições
de ser usada pelo contratante.

DO MOVIMENTO DE TERRA

Os serviços de escavação, compactação e reaterro deverão ser executadas
de acordo com as Normas Técnicas Brasileiras a fim estabelecer as cotas de níveis
e condições previstas em projeto para execução da obra.

As escavações necessárias à construção de fundações e as que se destinam
a obras permanentes serão executadas de modo a não ocasionar risco à vida, a
propriedades ou a ambas.

Desde que obedecidas às condições retro citadas, as escavações provisórias
de até 1,50m não necessitam de cuidados especiais.

As escavações além de 1,50m de profundidade serão taludadas ou
protegidas com dispositivos adequados de contenção.

A execução dos trabalhos de escavações obedecerá, além destas
recomendações, a todas as prescrições da NB-51/85(NBR 6122) concernentes ao
assunto.

As escavações para execução de sapatas e cintas (baldrames) circundantes
serão levadas a efeito com a utilização de escoramento e esgotamento d'água, se
for o caso, de forma a permitir a execução, a céu aberto, daqueles elementos
estruturais e respectivas impermeabilizações.

Todas as escavações serão protegidas, quando for o caso, contra a ação de
água superficial ou profunda, mediante drenagem, esgotamento ou rebaixamento de
lençol freático.

O aterro de escavações provisórias e o enchimento junto a cortinas serão
executados com todos os cuidados necessários, de modo a impedir deslocamentos
que afetem a própria estrutura, edificações ou logradouros adjacentes.

DAS FUNDAÇÕES

Caberá a empresa vencedora do processo de licitação a execução da
estrutura que deverá satisfazer integralmente as exigências das normas da ABNT
relativas ao assunto, parte integrante deste edital.

FUNDAÇÕES

DAS ESTACAS

Para esse projeto foi sugerido o uso de estacas moldadas in loco como
solução para as fundações, com uso de equipamentos perfuratriz rotativa, e é
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recomendado o laudo de sondagem do terreno para determinar a resistência do
solo, recomendados pela NBR-6122.

As estacas deverão ter o diâmetro 0 25 (vinte e cinco) cm todos a tração, do
tipo rotativo, respeitando a profundidade conforme o projeto estrutural. A quantidade
70 (setenta) estacas a tração, isto é, armadas até o fundo da profundidade
especificada em projeto. Terá duas estacas 12' 25cm a cada bloco, com profundidade
de 4,0 metros de profundidade. O concreto usinado com fck 25 MPA.

Deverão obedecer ao disposto no NBR-6122 (Projeto e Execução de
fundações) e serão executadas em rigoroso acordo com o projeto de fundações
específico, quanto a dimensões, armaduras, localização e resistência do concreto
dos elementos estruturais, no que diz respeito ao estaqueamento ou fundação
direta. As fundações devem ser fotografadas de maneira a se criar uma memória
fotográfica da obra.

As ferragens (os aços) já colocadas deverão ser identificadas e fotografadas
antes da sua concretagem; devem ser registradas também no mínimo duas vistas
gerais da obra (sempre nos mesmos ângulos) para que esclareça as etapas e
procedimentos das medições.

Se houver discordância do comportamento da fundação em alguma região, as
modificações que se mostrarem necessárias deverão ser analisadas e aprovadas
pelo Responsável Técnico da obra.

DOS PILARES

Pilares em concreto armado, conforme projeto específico nas dimensões
15x30 cm, em aço CA-50 e CA-60, nas bitolas e sessões indicadas no projeto
específico, concreto fck 25 MPA, com formas em madeira, engravatadas.

DAS VIGAS BALDRAME

As vigas baldrame, serão fixados nos blocos conforme projeto estrutural.
Devem obedecer o projeto estrutural e respeitarão a tensão admissível do

solo e as recomendações para concreto armado no item 5, assim como as normas
técnicas específicas.

As vigas baldrame deverá ser impermeabilizada nas laterais das vigas e parte
superior com duas demãos de hidro-asfalto. O concreto com fck 30 MPA.

DAS LAJES

A laje pré moldada de forro, serão colocadas sobre todo o pavimento superior,
a sua sobrecarga de 120kg/m2 para a laje de forro, e a capa de concreto de 5cm
com resistência de 25MPA. As lajes serão apoiadas nas vigas intermediárias,
conforme projeto estrutural.
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DAS VIGAS DE RESPALDO

A execução das vigas obdecerão o projeto estrutural. O cimbramento
(escoramento) obedecerão a Norma Brasileira. O cuidado na execução das vigas de
manter a sua linearidade e seu nivelamento. As vigas serão ancoradas nos pilares
pré-moldados, já com furações previstas. O concreto com fck 25 MPA

DAS FORMAS

Todas as formas para concreto serão de madeira maciça (pinho, pinus, etc.)
ou madeira compensada resinada com espessura de 12 mm e seguirão
rigorosamente a geometria preconizada pelo projeto estrutural. Deverão estar bem
niveladas, aprumadas e perfeitamente estanques.

O escoramento será realizado através de pontaletes de eucalipto com
diâmetro mínimo de 10 cm na ponta mais fina ou escoras metálicas e espaçadas a
cada 60cm, caso o escoramento favorece a flambagem, travá-Ias a meia altura com
tábua 2,5cmx15cm ligando entre os escoramentos ortogonalmente, a fim de evitar
deformações nas peças estruturais.

DAS VIGAS BALDRAME, VIGAS INTERMEDIÁRIAS VIGAS DE REPALDO
E PILARES

Os elementos em concreto serão moldados in loco, conforme projeto
estrutural, em concreto armado com resistência mínima especificada em projeto aos
28 dias, e em conformidade com a geometria e armadura especificada pelo projeto.

Os materiais e procedimentos a serem empregados incluindo-se o concreto e
as armaduras deverão enquadrar-se rigorosamente nas disposições preconizadas
pelas Normas Brasileiras pertinentes ao assunto, que são: NBR 6118/07, NBR
7212/12 e NBR 7480/07. No topo dos pilares pré-moldados deverão ser colocados
chumbadores para fixação das tesouras metálicas.

DAS ARMADURAS

Na armação das peças estruturadas serão empregados aço do tipo CA-50 e
CA-60 em rigorosa conformidade com o prescrito nos projetos e Normas Brasileiras
NBR 7480/07 e NBR 6118/07.

Após executadas as formas e armadas deverá ser solicitada a inspeção da
Fiscalização para conferência geométrica e das armaduras.

A liberação para concretagem será feita mediante o respectivo registro no
diário da obra. Para fins de recobrimento as armaduras deverão observar o disposto
na NBR-6118/07.

DO CONTROLE TECNOLÓGICO

Deverão ser feitos corpos de prova e análise do concreto utilizado em
conformidade com a NBR 7215/97 sempre que a Fiscalização da Câmara Municipal
de Ventania solicitar.
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DO ATERRO INTERNO E CONTRAPISO

ATERRO

Após a desforma das vigas de fundação, deverá ser executado o nivelamento
interno do terreno e a retirada de possíveis elementos orgânicos que possam existir,
e posterior compactação do mesmo. O preenchimento será colocado uma camada
de brita nO1, com espessura mínima de 5 em.

Caso venha utilizar equipamentos mecânicos pesados na compactação do
solo, evitar transitar sobre os blocos e vigas ali executados.

DO CONTRAPISO DESEMPENADO

No contrapiso deverá ser utilizado concreto usinado de fck 25MPA com
espessura de 8 em, desempenado (colocado sobre o terreno devidamente
compactado). Na área da garagem com espessura de 5,0 em.

DAS ALVENARIAS
Alvenaria de tijolos cerâmicos: Os tijolos cerâmicos utilizados serão 08

(oito) furos, de primeira qualidade, sonoros, leves, duros, bem queimados,
resistentes e não vitrificados, de faces planas e arestas vivas e dimensões de 14,0 x
19,0 x 39,0 em. O assentamento dos tijolos será efetuado com argamassa feita no
local no traço 1:2:7 (cimento, cal e areia média peneirada). Para evitar perda da
plasticidade e consistência da argamassa, a mesma deverá ser preparada em
quantidade adequada à utilização. As superfícies de concreto em contato com a
alvenaria deverão ser chapiscadas com argamassa no traço 1:3 de cimento e areia
grossa aditiva bianco ou similar acrescido na água de amassamento, para garantir a
perfeita aderência entre as mesmas.

A execução da alvenaria deve ser iniciada pelos cantos principais ou
pelas ligações com quaisquer outros componentes e elementos da edificação. Todas
as fiadas deverão ser assentes de tal forma a garantir perfeito alinhamento, prumo e
nivelamento, onde as juntas deverão possuir espessura uniforme de no máximo 10
mm. Deverá ser verificado periodicamente o prumo durante o levantamento da
alvenaria com os equipamentos apropriados, e as distorções não devem ser
superiores a 0,5 em. Para igualar na parte inferior e superior do painel será
executada uma laje maciça em cada posição.

Sob os vãos das janelas e sobre os vãos das portas e janelas deverão ser
executadas vergas/contra vergas. Estas deverão ser executadas em concreto
armado excedendo a largura do vão, pelo menos 30 em de cada lado, ou maior e
igual a 1/5 da largura do vão.

DA COBERTURA

Será executada uma nova cobertura.
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- Retirada das telhas: A retirada das telhas se referem a substituição
das telhas e das calhas metálicas.

ESTRUTURA PARA TELHA FIBROCIMENTO, EM MADEIRA

Descrição: Execução de estrutura em madeira para cobertura, apoiada
em laje, constituída por terças, frechais e pontaletes, estes com as respectivas
peças de apoio. Serão retiradas as estruturas existentes com reutilização das
tesouras, que estão em boas condições.

Recomendações: A execução da estrutura deverá obedecer aos
desenhos do projeto estrutural e às especificações dos insumos utilizados. Uso de
mão-de-obra especializada. Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual
(EPI).

Procedimento para execução: As cumeeiras serão de 76x114mm, as
peças dispostas simetricamente em relação à linha de cumeada. As terças e os
frechais serão, também, de 76x114mm, admitindo-se, para os frechais, peças de
76x76mm. Os ponta letes , de 76x114mm terão a maior dimensão disposta no sentido
transversal da terça, possibilitando apoio de encaixe entre estas duas peças. As
peças de apoio dos pontaletes serão de 76x114mm e terão 500mm de comprimento.
Os pontaletes ficarão alinhados no sentido das cumeeiras e das terças, sendo 2,50m
a distância máxima admissível entre elas. As emendas das cumeeiras e terças
coincidirão com os apoios, de forma a se obter maior segurança, solidarização e
rigidez da ligação .

. Normas técnicas: ABNT NBR 7190:1997Projeto de estruturas de
madeira.

TELHAMENTO COM TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA
Descrição: Telhado com telha em fibrocimento ondulada, espessura

6mm, incluso juntas de vedação e acessórios de fixação.
Recomendações: Serão retiradas as telhas existentes sem reuso. A

cobertura deverá ser executada conforme as recomendações da norma brasileira e
nas dimensões e formas indicadas no projeto. As telhas serão apoiadas sobre as
faces das terças, formando uma superfície de contato com a largura mínima de 4
cm. As telhas serão fixadas às terças através de elementos de fixação especificados
pelo fabricante. A distância entre terças variará em função do comprimento das
telhas. Cuidados especiais deverão ser tomados no transporte, armazenamento das
telhas e peças complementares e durante a montagem do telhado. As telhas
deverão ser manuseadas individualmente e não sofrer esforços de torção. Durante a
montagem e manutenção, não pisar diretamente sobre as telhas. O caminhamento
deverá ser feito sobre tábuas, que se apoiem nas terças. Uso de mão-de-obra
habilitada. Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI).

Procedimentos para execução: A montagem das telhas deverá ser feita
por faixas, no sentido da calha para a cumeeira e no sentido contrário dos ventos
predominantes da região. As telhas deverão ser assentadas sobre terças, cujas
faces de contato deverão situar-se em um mesmo plano. As telhas serão fixadas nos
apoios, nas suas extremidades. As terças deverão ser paralelas entre si. Caso a
cobertura seja fora do esquadro, deverá ser colocada a primeira telha
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perpendicularmente as terças, acertando o beiral lateral com o corte diagonal das
telhas na primeira faixa. Em telhados de duas águas com arremate em cumeeira,
deverão ser montadas as faixas opostas simultaneamente a fim de possibilitar o
perfeito encaixe das peças.

CUMEERIRA EM TELHA FIBROCIMENTO
Descrição: Colocação de cumeeira de fibrocimento em telhado, como

elemento de arremate do encontro horizontal de duas águas nas partes mais altas
do telhado, empregando-se peças corrugadas de alumínio especialmente projetadas
para este fim.

Recomendações: A cumeeira será sobreposta às telhas de duas águas
opostas e fixadas às terças por meio de elementos de fixação fornecidos pelo
fabricante. A sobreposição mlnima será de 20 cm. Não serão utilizados elementos
de fixação de cobre, zinco ou aço não tratado, pois coroem o alumínio, diminuindo a
vida útil do componente. Uso de mão-de-obra habilitada. Uso de obrigatório de
equipamento de Proteção Individual (EPI).

Procedimentos de execução: Deverá ser feita após a colocação das
telhas nas duas águas adjacentes do telhado, no sentido contrário ao dos ventos
predominantes da região. As ondas das telhas opostas deverão estar alinhadas de
tal forma que haja perfeito encaixe da cumeeira, garantindo-se a estanqueidade da
cobertura. A cumeeira será fixada nos apoios com os elementos de fixação
apropriados ao material e forma da terça. Quando a estrutura da cobertura for
metálica, será aplicado um isolante, que poderá ser verniz, na peça metálica para
evitar situações que promovam a corrosão do alumínio.

DA PAVIMENTAÇÃO

Na execução do contrapiso deverá proceder após a compactação do solo,
uma camada de brita de 5 cm. Na fase seguinte o concreto usinado fck 25 MPA.

Nos pisos, deverá ser de primeira qualidade sendo sua dosagem e preparo
executado conforme a especificação do fabricante. Ela deverá ser espalhada com o
auxílio da desempenadeira metálica dentada.

Nos assentamentos dos pisos cerâmicos deverão ter as juntas alinhadas
conforme a especificação do fabricante, utilizando espaçadores de plásticos. Os
pisos cerâmicos quando cortados deverão ter suas bordas esmerilhadas além de
não apresentarem rachaduras ou emendas.

O rejuntamento deverá ser executado com argamassa pré-fabricada de
primeira qualidade sendo sua dosagem e preparo executado conforme a
especificação do fabricante. Após a cura da argamassa de assentamento do piso
cerâmico deverá ter início o rejuntamento com argamassa pré-fabricada.

As juntas (frisos) dos pisos deverão ser lavadas removendo o excesso de
argamassa de assentamento e poeira sendo que após a secagem das juntas deverá
ser aplicada a argamassa de rejuntamento devidamente preparada para o piso
removendo o excesso através de uma espuma ou pano.
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REVESTIMENTOS

CHAPISCO

Será executado nas paredes internas, externas e nas lajes. Trata-se da
camada de argamassa constituída de cimento, areia média, água e aditivo
impermeabilizante.

A argamassa de chapisco deverá ser preparada conforme traço na proporção
de 1:3 (1 de cimento: 3 de areia média + aditivo impermeabilizante) com espessura
0,50 cm. Atentar para não utilizar cimento de pega lenta (CP 111 e IV).

Para aplicação do chapisco, a base deverá estar limpa, livre de pó, graxas,
óleos, eflorescências, materiais soltos ou quaisquer produtos que venham a
prejudicar a aderência.

Quando a base apresentar elevada absorção, deverá ser umedecida
suficientemente, não saturada. A execução do chapisco deverá ser realizada através
de aplicação vigorosa de argamassa, continuidade, sobre toda a área da base que
se pretende revestir.

Quando a temperatura for elevada ou a aeração for intensa, a cura deverá ser
feita através de umedecimentos periódicos.

EMBaço E REBOCO (MASSA)

Será executado nas paredes internas, externas e nas lajes Argamassa de
regularização (emboço) e revestimento (reboco), constituída de cimento, areia, água,
e aditivo plastificante líquido, de maneira a eliminar trincas de retração e aumentar a
trabalhabilidade e impermeabilidade, possuindo baixa consistência, destinada a
regularização da base (emboço) e para servir de acabamento final, antes da pintura
(reboco), de modo a proporcionar uma superfície lisa e uniforme.

A argamassa utilizada para a confecção do emboço deverá ter traço na
proporção de 1:2:8 (1 de cimento, 2 de cal, 8 de areia média + aditivo) com
espessura máxima de 1,50 cm, e para a camada de reboco na proporção de 1:3 (1x
de cimento, 3x de areia fina peneirada + 1x de cimento).

O procedimento de execução, deverá obedecer ao previsto na NBR 7200 -
Revestimento de paredes e tetos com argamassas - materiais, preparo, aplicação e
manutenção.

Na superfície aplicada o emboço I reboco deverá estar regularizada. Caso
apresente irregularidades superficiais superiores a 10 mm, tais como depressões,
furos, rasgos, eventuais excessos de argamassa das juntas de alvenaria ou outras
saliências, deverá ser reparada, antes de iniciar o revestimento.

REVESTIMENTO CERAMICO DE PAREDE

Deverão ser assentados os revestimentos de parede até o teto (35 x 35 cm)
nos banheiros. A cor do revestimento de parede deverá ser de cor clara de PI 5.
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A argamassa colante para fixação dos revestimentos de parede deverá ser de
primeira qualidade sendo sua dosagem e preparos executados conforme a
especificação do fabricante. Ela deverá ser espalhada com o auxílio da
desempenadeira metálica dentada.

Antes da aplicação da argamassa colante não será necessária a umidificação
da parede (emboço), salvo condições especiais, como exposição ao sol e/ou vento
devendo em tais condições ser consultada à fiscalização.

Os revestimentos cerâmicos deverão ser assentados de cima para baixo
sendo que o controle dos prumos vertical idade e horizontalidade deverá ser feito
com o auxílio de réguas de alumínio, fios de nylon e mangueira de bolha ou nível
laser.

Os revestimentos deverão ter juntas a prumo não superiores a 3,00mm,
utilizando espaçadores de plásticos. Os revestimentos de parede quando cortados
deverão ter suas bordas esmerilhadas além de não apresentarem rachaduras ou
emendas.

O rejuntamento deverá ser feito com argamassa pré-fabricada. Doze horas
após o assentamento removendo-o logo em seguida o excesso através de uma
esponja molhada passando-se um pano seco e limpo.

A cor da argamassa para rejuntamento dos revestimentos de parede deverá
ser de cor clara e de primeira qualidade sendo sua dosagem e preparo executados
conforme a especificação do fabricante.

DAS ESQUADRIAS

JANELAS E PORTAS

As portas internas, de uma folha, serão de abrir no sentido de fuga a 1800,
de madeira, nas dimensões conforme o projeto e deverão ser entregues em perfeito
funcionamento e com dois jogos de chaves devidamente etiquetados.

As portas deverão ser dotadas de dispositivos anti pânico, com barras anti
pânico de alavanca, conforme normas aplicáveis (NP EN 1125), com sinalização
indelével adequada.

Todas as fechaduras das portas serão do tipo cilindro de uso externo.

As dobradiças deverão ser de ferro galvanizado com pino móvel, de latão
reforçado de no mínimo 3 x 2 %".

. As fechaduras deverão ser de embutir, com maçaneta do tipo alavanca, com
espelho de maçaneta em latão cromado.

DA PINTURA
Os serviços de pintura serão executados de acordo com as Normas

Técnicas. NBR 13245 de OS/2011 (Tintas para construção civil - Execução de
Pintura em Edificações não industriais - Preparação de superfície).
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Todas as lajes internas receberão pintura com uma demão de selado r acrílico
e duas demãos de tinta látex acrílica, linha do produto premium.

As tintas a serem utilizadas deverão ser aplicadas conforme especificação do
fabricante.

Antes da execução de qualquer pintura deverão ser feitas amostras de cores
na obra para aprovação da Fiscalização. As superfícies que receberão pinturas
serão cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas para o tipo de pintura
a que se destinam. A eliminação de poeira deverá ser completa, tomando-se
precauções especiais contra o levantamento de pó durante os trabalhos, até que as
tintas sequem inteiramente. As superfícies só poderão ser pintadas quando
perfeitamente enxutas/secas.

Para área externa serão aplicados a textura conforme padrão existente.
As esquadrias metálicas, deverão passar por processo de preparação das

superfícies, eliminação das poeiras e outros corpos estranhos.
Após limpar cuidadosamente as superfícies e aplicar uma demão de óxido de

ferro, cobrindo-se toda a superfície metálica. Após a secagem aplicar duas ou mais
demãos de tinta esmalte.

REFERÊNCIAS: (Conforme indicação) ou similar.

PAREDES: Suvinil Self Color

TINTA: 100% acrílica

COR: Conforme padrão existente

FORROS/ TETOS
TINTA: 100% acrílica

COR: Conforme padrão existente

DAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Deverão ser executadas de acordo com as normas, por profissional
habilitado, compreendendo as seguintes instalações: água fria, pluviais e esgoto.

Nas instalações de água fria deverão ser empregados tubos de PVC rígido
soldável e respectivas conexões e acessórios que atendam integralmente as
exigências e especificações prescritas pelas normas da ABNT próprias para cada
tipo de material, em função do uso específico.

Nas instalações de esgoto primário e secundário serão executadas em PVC,
de acordo com as posturas vigentes no município.

Banheiros:
Bacia sanitária - em louça branca, de reconhecida qualidade e aprovada pela
Fiscalização (fixadas em buchas de ny/on com parafuso de latão cromado e vedada
com silicone apropriado), com tamanho e adequadas ao uso para PNE, sem
abertura frontal;
Válvula - válvula de descarga em baixa pressão com tampa em acabamento
cromado, acionamento por alavanca;
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Assentos - em poliéster, com abertura frontal, de reconhecida boa qualidade
aprovada pela Fiscalização, na cor branca;
Papeleira - em louça, na cor do revestimento da parede local, embutido;
Lavatório - em louça, na cor do revestimento da parede local, fixado na parede, de
marca reconhecida e de boa qualidade aprovada pela Fiscalização;
Torneira - para lavatório tipo mesa, acabamento cromado e fechamento automático
com alavanca;
Barras de apoio - em aço inox polido junto as paredes e portas, conforme NBR
9050/2004;
Dispenser para papel toalha - em ABS de baixa densidade, alta resistência, na cor
branca;
Saboneteira - para sabonete líquido com reservatório com capacidade mínima de
450 ml, em ABS na cor branca.

Obs.: Todos os metais serão de primeira qualidade e aprovados pela Fiscalização.

DO SISTEMA DE ÁGUAS PLUVIAIS

Para as instalações de condutores de águas pluviais:
Calhas - Em chapas galvanizadas nO.24, com desenvolvimentos e dimensões
indicadas no projeto em toda a extensão do telhado e deverão ser devidamente
fixadas com suportes metálicos externos e conectadas às descidas;

Condutores verticais: serão aparentes em PVC branco ponta e bolsa, com seus
diâmetros descritos em projeto, com as respectivas conexões. Curvas de 90°
deverão possuir raio longo ou curvas de 45°.

Os condutores são fixados por braçadeiras metálicas de acabamentos de
galvanizado, a cada 1,20m (um metro e vinte centímetros).

Nas ligações de condutor e conexões poderá ser utilizado por sistema de anel
de vedação, tendo o cuidado nas peças de encaixe, bisotear a peça, para fácil
encaixe.

No outro sistema de ligação condutor e conexão, pelo adesivo especifico,
nesta pratica o cuidado de lixar as peças com lixa fina de ferro para que a região da
colagem dê boa aderência.
Condutores horizontais: serão enterrados em PVC rígido, com seus diâmetros e
declividades conforme projeto, interligados por caixas de inspeção.

Caixas de Inspeção: de concreto armado 60x60x60, tampa em concreto armado com
alça, nas dimensões indicadas em projeto;
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DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

A instalação elétrica obedece o projeto elétrico e às normas da ABNT. A
fiação será de cobre, com revestimento anti-chama, sendo Será executado nas
paredes internas e nas lajes a distribuição aparente através de eletrodutos de
polietileno tipo rosqueavel nas conexões e caixas 2x4 para tomadas.

O quadro de distribuição será de sobrepor e o acionamento das lâmpadas
será através dos próprios disjuntores. As luminárias deverão possuir proteção para
as lâmpadas.

A fixação dos eletrodutos e luminárias deverão garantir segurança e
alinhamento e boa fixação.

SISTEMA DE PREVENÇÃO DE INCENDIO

- Sinalização de emergência; conforme NBR 13.434/2004 A sinalização
básica é constituída por quatro categorias, de acordo com a sua função, descritas a
seguir: Sinalização de proibição, cuja função é proibir ou coibir ações capazes de
conduzir ao início do incêndio ou ao seu agravamento; Sinalização de alerta, cuja
função é alertar para áreas e materiais com potencial risco; Sinalização de
orientação e salvamento, cuja função é indicar as rotas de saída e ações
necessárias para o seu acesso; Sinalização de equipamentos de combate, cuja
função é indicar a localização e os tipos de equipamentos de combate a incêndio
disponível. As sinalizações devem apresentar efeito fotoluminescente.

- Aparelhos extintores: Risco da edificação: Leve - conforme NBR
12.693/2013, PÓquímico seco ABC de 4,0 KG. Os extintores portáteis deverão ser
afixados em locais com boa visibilidade e acesso desimpedido; sua alça deve estar
no máximo a 1,60m do piso: ou o fundo deve estar no mínimo a 0,1Omdo piso,
mesmo que apoiado em suporte. Desde que não fiquem obstruídos e que a
visibilidade não fique prejudicada; Quando instalado no local designado o quadro de
instruções deve estar localizado na parte frontal do extintor em relação à sua
posição de instalação. Deve haver no mínimo um extintor de incêndio distante a não
mais de 5m da porta de acesso da entrada principal da edificação, entrada do
pavimento ou entrada da área de risco. Caso os extintores existentes atendam as
especificações, os mesmos deverão ser recarregados.

-Iluminação de emergência: conforme NBR 10.898/2013 TIPO DE
SISTEMA: - conjunto de blocos autônomos; Tipo de luminárias:Bloco autônomo com
fonte de energia própria. Tipo de lâmpada: 30 LEDs, potencia em watts, 1,5 w.
Alimentação 110/220V (automático). Fluxo Luminoso; Mínimo 360 Im - máximo 720
Im.

-Tipo de escada: A edificação deverá contar com readequações.
Conforme Item 3.26 da NBR9077/2001 A escada já existente deve ser provida de
corrimão em ambos os lados, projetados de forma a poderem ser agarrados fácil e
confortavelmente, permitindo um contínuo deslocamento da mão ao longo de toda a
sua extensão, sem encontrar quaisquer obstruções, arestas ou soluções de
continuidade. No caso de secção circular, seu diâmetro varia entre 38 mm e 65 mm.
Os corrimãos devem estar situados entre 80 cm e 92 cm acima do nível do piso,
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sendo, em escadas, esta medida tomada verticalmente da forma especificada no
item 4.8.1.2 da NBR 9077. Os corrimãos devem estar afastados 40 mm, no mínimo,
das paredes ou guardas às quais forem fixados. Os corrimãos devem ser calculados
para resistirem a uma carga de 900 N, aplicada em qualquer ponto deles,
verticalmente de cima para baixo e horizontalmente em ambos os sentidos.

-Corrimão engastado na escada em tubo aço galvanizado descrição:
Colocação de corrimão metálico, em tubo de aço galvanizado de 2", com
abraçadeiras, em paredes de alvenaria ou concreto.

Recomendações: Uso de mão-de-obra habilitada. Uso obrigatório de Equipamento
de Proteção Individual (EPI).

Procedimento para execução: Chumbar o corrimão na parede através de
braçadeiras metálicas distantes 1,50m, utilizando argamassa no traço 1:2.
Unidade de medição: Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro.

NORMAS TÉCNICAS: NBR 14718 - Guarda-corpos para edificação; NBR 9077-
saídas de emergência; NBR 9050 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços
e equipamentos urbanos.

FECHAMENTO COM DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO TIPO DRYWALL

Execução de parede de gesso acartonado, drywall para vedação com isolamento
acústico em lã mineral em todas divisórias, sistema Placostil, espessura total da
parede = 115mm.

Procedimentos para execução:

As paredes de gesso acartonado deverão ser instaladas abaixo do forro conforme
indicado no projeto arquitetônico para garantir a planta livre em futuras modificações
de funcionamento das salas. As divisórias serão estruturadas com perfis metálicos
fixados no piso, pilares e paredes, com espessura de 90mm com estrutura guia e
montante em perfil de aço galvanizado, chapas de 12,5 mm, conforme indicação do
fabricante, fitada e emassada em todas as faces.

Unidade de medição: Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro
quadrado.

FORROS

FORRO DE GESSO

FORRO DE GESSO REMOVIVEL EM PLACAS PREMOLDADAS
62,5X62,5CM, NA COR BRANCO LISO

Descrição: Colocação de forro constituído de placas pré-moldadas de
gesso, podendo ser utilizado para rebaixamento, fechamento de tetos ou com a
finalidade de ocultar tubulações aparentes.

Recomendações: Os cômodos que receberem o forro deverão ser
indicados no projeto, assim como a altura de instalação. A base de sustentação
poderá ser a parte inferior de lajes ou a estrutura da cobertura. Para o arremate de
encontro entre o forro e a parede deverão ser instaladas, na parede, peças
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apropriadas de acabamento. O forro deverá ser pintado. O forro poderá ser aplicado
em diferentes níveis, de modo ser possível instalar um sistema de iluminação
indireta, de acabamento estético agradável. Uso de mão de obra habilitada. Uso
obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI).

Procedimento para execução: Deverá ser marcado, em todo perímetro da
parede, o nível determinado do pé direito, fixando-se fios flexíveis entre as paredes
paralelas, que servirão de referência para fixação das placas. Pregos apropriados
para fixação das placas deverão ser fixados na base de sustentação e atados aos
pinos existentes nas placas, por meio de fios ou arame galvanizado. As placas
deverão ser niveladas, alinhadas e encaixadas umas às outras.

Unidade de medição: Para fins de recebimento, a unidade de medição é
o metro quadrado.

Normas técnicas: ABNT NBR 12775:1992 - Placas lisas de gesso para
forro - Determinação das dimensões e propriedades físicas - Método de ensaio;
ABNT NBR 6331 :2010 - Arame de aço de baixo teor de carbono, zincado, para uso
geral.

VIDROS/ESQUADRIAS.

Todos os trabalhos de serralheria sejam realizados com a maior
perfeição, com o emprego de mão de obra especializada, de primeira qualidade e
executados rigorosamente de acordo com o respectivo desenho, detalhes do projeto
e especificações;

- Os marcos serão aparafusados nas alvenarias.

Para colocação será evitada qualquer distorção, assim como impedido
que as peças sejam forçadas em rasgos fora de esquadro ou de escassas
dimensões;

- Cabe inteira responsabilidade à Contratada pelo prumo e níveis das
esquadrias e seu perfeito funcionamento depois de fixadas;

- As juntas entre as esquadrias e alvenaria e concreto serão preenchidas
com calafetador a base de silicone;

- Todos os vãos / aberturas serão fixada de acordo com especificações
do fabricante incluindo-se todos os acessórios necessários para o seu perfeito
funcionamento e estanqueidade.

VIDRO TEMPERADO E LAMINADO
Descrição: Fornecimento e instalação de cortina de vidro temperado e

laminados 8 mm (4+4) e 10 mm (5+5) juntamente com os devidos perfis metálicos
de suporte.
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Recomendações: Deverão ser tomadas medidas adequadas para
proteção contra danos aos operários, aos transeuntes e observadas as prescrições
da Norma Regulamentadora NR 18 - Condições de Trabalho na Indústria da
Construção. Uso de mão-de-obra habilitada. Uso obrigatório de Equipamento de
Proteção Individual (EPI). .

Procedimentos para execução: O local de aplicação do vidro deve ser
conferido e as suas medidas confirmadas. Após isso o vidro deve ser verificado,
aprovado pela fiscalização e aplicado.

Recomendações: O vão da esquadria que vai receber o envidraçamento
deverá estar perfeitamente nivelado e aprumado e deverá ser rigorosamente medido
antes do corte da lâmina de vidro. A chapa de vidro será fixada através de ferragens,
cujos detalhes de furação serão definidos no projeto; o diâmetro dos furos no vidro
deverá ser, no mínimo, igual à espessura da chapa e a distância entre as bordas de
dois furos ou entre a borda de um furo, e a aresta da chapa deverá ser no mínimo
igual a três vezes a espessura do vidro.

Procedimentos para execução: A chapa de vidro deverá ser colocada de
tal modo que não sofra tensão suscetível de quebra e folgas nas bordas de acordo
com o uso da chapa, cujas distâncias deverão obedecer as condições fixadas na
NBR 7199 da ABNT. A chapa de vidro e conjunto de fixação será fornecida pelo
fabricante e a instalação deverá ser executada por firma especializada.

NORMAS TÉCNICAS: (NBR11706 - Vidros na construção civil (Mês/Ano:
04/1992) / NBR7199 - Projeto, execução e aplicações de vidros na construção civil
(Mês/Ano: 11/1989))
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DISPOSiÇÕES FINAIS

Os projetos: Arquitetônico, Estrutural, Elétrico, Tubulação Telefônica,
Hidráulico e Prevenção de Combate de Incêndio, são partes integrantes do edital,
devendo ser obedecidos rigorosamente. Todos os serviços e materiais que
porventura não foram especificados, porém inerentes e necessários ao bom
andamento da obra e objetivo do projeto, serão considerados como descritos,
quantificados e de inteira responsabilidade da contratada, evitando assim, futuros
aditivos.

A empresa, ainda na condição de proponente, terá analisado os serviços,
orçamento e memorial descritivo, afim de obter esclarecimentos sobre eventuais
discordâncias junto ao órgão responsável pelo município ou impugnar o edital, não
sendo aceito posteriormente aditivos em função de má interpretação das
especificações do memorial.

A obra deve ser entregue completamente limpa interna e externamente,
sendo removido todo o entulho e em pleno funcionamento das instalações.

Os serviços serão acompanhados pela fiscalização, podendo a mesma
impugnar qualquer trabalho que não satisfaça as condições deste memorial, sendo a
contratada a demolir /refazer, sem ônus para a contratante.

Para qualquer esclarecimento referente ao projeto, orçamento e/ou memorial
descritivo, a empresa deve dirigir-se ao contratante.

Devem ser obedecidas rigorosamente as maneiras de instalação
recomendadas pelos fabricantes dos materiais.

DA GARANTIA

Os serviços executados terão garantia com base no Código Civil, Código de
Defesa do Consumidor, e contrato existente entre as partes.

DO RECEBIMENTO

Os serviços serão considerados como recebidos, após todos os serviços
executados forem previamente testados na presença da Fiscalização.

Quando as obras e/ou serviços contratados forem concluídos, caberá à
Contratada apresentar comunicação escrita informando o fato à Fiscalização, a qual
competirá, a verificação dos serviços executados, para fins de emissão de Termo de
Recebimento Provisório.

O Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou serviços contratados será
lavrado em até 90 (noventa) dias após a lavratura do Termo de Recebimento
Provisório, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, desde
que tenham sido devidamente atendidas todas as exigências da fiscalização quanto
às pendências observadas, e somente após solucionadas todas as reclamações e
inconformidades que porventura forem identificadas.

O recebimento definitivo do objeto licitado não exime da Contratada, em
qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em
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contrato e por força das disposições legais em vigor (Lei nO.10.406 de 10 de janeiro
de 2002).

DA FISCALIZAÇÃO

Todo o serviço e material aplicado estarão sob a rigorosa e ilimitada
Fiscalização do setor competente da Câmara Municipal de Ventania, podendo não
aceitar material que não condizer com a qualidade técnica exigida, bem como os
profissionais envolvidos na execução dos mesmos.

As atividades de Fiscalização serão consignadas em "Relatórios Diários de
Obra" acompanhada pelo supervisor técnico responsável da contratada.

Fica sob a responsabilidade da Fiscalização e da contratada:
a) Esclarecer dúvidas apresentadas pela contratada;
b) Avaliação do andamento da obra na execução dos serviços;
c) Determinar providências, quando necessárias, a serem tomadas;
d) Fazer o controle dos serviços prestados;
e) Alguns fatos que julgar conveniente a constar.

Obs.: A atuação ou eventual omissão da Fiscalização, durante a realização dos
trabalhos ou aceite dos serviços, não altera a responsabilidade da contratada de
acordo com a legislação civil e penal.

SIMILARIDADE
No caso da empresa optar por produto similar, nos apontados como

referencia, devera ser apresentado para aprovação da fiscalização da obra.

Ventania, 10 de junho de 2021.

GERALDOGOMES
MEDEIROS
JUNIOR:45989869991

Assinado de forma digital por GERALDO GOMES
MEDEIROSJUNIOR:45989869991
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB,ou=RF8 e-CPF A I,
ou=VALlD, ou=AR ONLlNE SUL.ouesresenclel,
ou=14695517000157, cn=GERALDO GOMES
MEDEIROSJUNIOR:45989869991
Dados: 2021.10.05 18:39:28 -03'00'

Geraldo Gomes Medeiros Junior

EngOCivil CREA 21.696/0 Pro
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CÂMARA MUNICIPAL DE VENTANIA PRo
PLANILHA ORÇAMENTARIA
Obra: AMPLIAÇÃO E REFORMA PREDlO DA CÂMARA MUNICIPAL

REF SINAP1/05/2021

101173

,....."TAr>"u DE ARMADURA LONGITUDINAUTRANSVERSAL DE
SEÇÃO CIRCULAR. DIÂMETRO = 8,0 MM, AF_11/201695576



92791
CORTE E DOBRA DE AÇO, CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 mm, UTILIZANDO EM

4.1.3 ESTRUTURA DIVERSAS, EXETO LAJES. AF 12/2015. Kg 19,60 13,18 258,33 309,99 0,12%

4.2 BALDRAME
3.00853 3.61023 1,35%

4.2.1 ACO
1.631 54 1.957,85 0,73%

91603
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO

4.2.1 CA-50 DE 10 MM- MONTAGEM. AF 06/2017 (GARAGEM) kg 43,06 17,75 764,32 917,18 0,34%

96545
ARMAÇAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

4.2.1.2 60 DE 5,0 MM- MONTAGEM. AF 06/2017 (GARAGEM) ka 43,06 20,14 867,23 1.040,67 0,39%

4.3 FORMA
529,90 635,88 0,24%

FABRICAÇAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
96543 BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILlZAÇOES.

4.3.1 AF 06/2017.(GARAGEM) m2 7,57 70,00 529,90 635,88 1,94%

4.4 CONCRETO
19656 235,87 0,09%

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE CORAMENTO E VIGAS BALDRAME
92263 FCK=25MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E

4.4.1 ACABAMENTO. AF 06/2017. (GARAGEM) m3 0,58 338,90 196,56 235,87 0,09%

4.5 IMPERMEABILlZAÇAO 65052 78062 0,29%

98557
IMPERMEABILlZAÇAO DE BALDRAME COM EMULSÃO ASFÁLTICA DUAS

4.5.1 DEMÃOS (GARAGEM) m2 19,50 33,36 650,52 780,62 0,29%

5 '" 5 SUPRAESTRUTURA ~ """ 55.95619 'C' 67.14742 25,09%

5.1 PILARES
7.71356 9.256,27 3,46%

ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

96545
CONCRETO ARMADO EM UM EDIF[CIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,OMM - MONTAGEM. AF_1212015

5.1.1 GARAGEM) Ka 11,61 17,42 202,25 242,70 0,09%

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

96545
CONCRETO ARMADO EM UM EDIF[CIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,OMM - MONTAGEM. AF 12/2015

5.1.2 PAVIMENTO SUPERIOR» - Ka 104,36 17,42 1.817,95 2.181,54 0,82%

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

92762
CONCRETO ARMADO EM UM EDIF[CIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,OMM- MONTAGEM.

5.1.3 AF 1212015(GARAGEM E PAVIMENTO SUPERIOR) Kg 396,75 14,35 5.693,36 6.832,04 2,55%

5.2 FORMA
5.292,00 6.35040 2,37%

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA E
96543 PILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILlZAÇOES.

5.2.1 AF 06/2017.(GARAGEM) m2 10,80 70,00 756,00 907,20 0,34%

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA E
96543 PILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILlZAÇOES.

5.2.2 AF 06/2017.(PAVIMENTO SUPERIOR) m2 64,80 70,00 4.536,00 5.443,20 2,03%

5.3 CONCRETO
1.99612 2.39535 0,90%

CONCRETO FCK - 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTOI AREIA MtblA!
92263 BRITA 1)- PREPARO MECÃNICO COM BETONEIRA 400 L.

5.3.1 AF 07/2016(GARAGEM) m3 0,54 338,90 183,01 219,61 0,08%

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTOI AREIA MÉDIA!
92263 BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.

5.3.2 AF 07/2016.(SUPERIOR). m3 5,35 338,90 1.813,12 2.175,74 0,81%

5.4 VIGA DE RESPALDO
40.954,50 49.145,40 18,37%

5.4.1 ACO
8.41197 10.094,36
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ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

92762
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFíCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,OMM - MONTAGEM.

5.4.1.1 AF 12/2015(GARAGEM) Kq 43,06 14,35 617,91 741,49 0,28%

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

92762
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFíCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,OMM - MONTAGEM.

5.4.1.2 AF 12/2015(PAVIMENTO SUPERIOR) Kq 350,54 14,35 5.030,25 6.036,30 2,26%

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

96545 CONCRETO ARMADO EM UM EDIFíCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO AÇO CA-QODE 5,OMM - MONTAGEM.

5.4.1.3 AF 12/2015.(GARAGEM) Ka 12,22 17,42 212,87 255,45 0,10%

CONCRETO ARMADO EM UM EDIFíCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS
92763 UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5MM - MONTAGEM.

5.4.1.4 AF 12/2015.(PAVIMENTO SUPERIOR) KQ 34,05 12,19 415,07 498,08 0,19%

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

96545
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFíCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,OMM - MONTAGEM

5.4.1.5 AF 12/2015.(PAVIMENTO SUPERIOR) Kg 122,61 17,42 2.135,87 2.563,04 0,96%

5.5 FORMA
5.08830 6.10596 2,28%

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA E
96543 PILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILlZAÇÓES.

5.5.1.1 AF 06/2017.CGARAGEM\ M2 4,43 70,00 310,10 372,12 0,14%

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA E
96543 PILARES. EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. 4 UTILlZAÇÓES.

5.5.1.2 AF 06/2017.(PAVIMENTO SUPERIOR) M2 68,26 70,00 4.778,20 5.733,84 2,14%

5.6 CONCRETO
1.982,57 2.37908 0,89%

CONCRETO FCK - 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTOI AREIA MEDIA!
92263 BRITA 1)- PREPARO MECÃNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

5.6.1 I(VIGAS GARAGEM) M3 0,58 338,90 196,56 235,87 0,09%

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTOI AREIA MÉDIA!
92263 BRITA 1)- PREPARO MECÃNICO COM BETONEIRA 400 L.

5.6.1.2 AF 07/2016(VIGAS PAVIMENTO SUPERIOR) M3 5,27 338,90 1.786.00 2.143,20 0,80%

5.7 LAJES
25.471,67 30.566,01 11.42%

LAJE PRE MOLDADA BIAPOIADA UNIDIRECIONAL PARA FORRO,
101964 ENCHIMENTO COM CERÃMICA, ESCORAS, CAPA, ALTURA TOTAL DA

5.7.1 LAJE (CERÃMICA+ CAPA) 8+3 (GARAGEM) M2 18,10 125,00 2.262,50 2.715,00 1,01% I

LAJE PRE MOLDADA BIAPOIADA UNIDIRECIONAL PARA FORRO,
101964 ENCHIMENTO COM CERÃMICA, ESCORAS, CAPA, ALTURA TOTAL DA

5.7.1.2 LAJE (CERÃMICA+ CAPA) 8+3 (PAVIMENTO SUPERIOR) M2 178,95 125,00 22.368,75 26.842,50 10,03%

98546
IMPERMEABILlZAÇAO DA LAJE COM MANTA ASFALTICA COM UMA

5.7.1.3 CAMADA ICLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO 3 MM M2 10,10 83.21 840,42 1.008,51 0,38%

·j·~t~~~·~~I~wl~,q~,:f(i~,I. IN51Adê6ts, E~tRIC~'Si'(;:ro:lJ~BVt~j!1- . l;~;~.... ;~~; I~,:~ji~i~.i?,1 ',;[1i&t, ~W Hl1'~';, .·i õ~~l~'3S;;~ I:" '::~t'~.;t,.,,, WsS~ I"'" .

si..... , ~-~/c;~,,_ '~::;. '~ .' 3',31%

6.1 ELETRODUTO DE PVC RíGIDO
1.171,94 1.406,33 0,53%

91834
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E

6.1.1 INSTALAÇÃO. AF 12/2015 M 112,00 8,24 922,88 1.107,46 0,41%

ELETRODUTO FLEXíVEL CORRUGADO, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA
91840 CIRCUITOS TERMINAIS. INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E

6.1.2 INSTALAÇÃO. AF 12/2015 M 21,00 11,86 249,06 298.87 0,11%

6.2 FIO
2.552,74 3.063,29 1,14%
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CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM', ANTI-CHAMA 0,6/1 ,O KV,
91925 PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

6.2.1 AF 12/2015. (FIAÇÃO EMBUTIDA NA ESTRUTURA DO TOLDO) M 31000 3,95 1.224,50 1.469,40 0,55%

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM', ANTI-CHAMA 450/750 V,
91926 PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

6.2.2 AF 12/2015 M 30348 405 1.229,09 1.47491 055%

CABO DE COBRE FLEXlvEL ISOLADO, 4 MM', ANTI-CHAMA 450/750 V,
91929 PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

6.2.3 AF 12/2015 M 15,00 6,61 99,15 118,98 0,04%

6,3 INTERRUPTOR 33964 40757 0,15%

91953
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, COM SUPORTE E COM

6.3.1 PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF 12/2015 UN 14,00 24,26 339,64 407,57 0,15%

6,4 TOMADAS ELETRICAS DE EMBUTIR 97622 1.171,46 0,44%

92000
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, COM SUPORTE E

6.4.1 SEM PLACA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 UN 38,00 25,69 976,22 1.171,46 0,44%

6,5 QUADRO DE DISTRIBUiÇÃO - 127 / 220 VOLTs 602,13 72256 027%

QUADRO DE DISTRIBUiÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO
101878 GALVANIZADO DE SOBREPOR COM BARRAMENTO TRIFÁSICO PARA 18

6.5.1
DISJUNTORES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00 602,13 602,13 722,56 0,27%

6.6 LUMINARIAS 1.213,50 1.456,20 054%

LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA TUBULAR
100904 FLUORESCENTEDE 20 W, COM REATOR DE PARTIDA CONVENCIONAL-

6.6.2 FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF 02/2020 UN 25,00 48,54 1.213,50 1.456,20 0,54%

6.7 DISJUNTORES UN 53304 639,65 0,24%

93653
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A-

6.7.1 FORNECIMENTO E INSTALACÃO UN 8,00 11,04 88,32 105,98 0,04%

93661 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A-

6.7.2 FORNECIMENTO E NSTALACÃO UN 8,00 55,59 444,72 533,66 0,20%

93666
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A -

6.7.3 FORNECIMENTO E INSTALACÃO UN 1,00 68,25 68,25 81,90 0,03%

7 7 AlNENARIA :.1 3W

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA

87472
VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM
ÁREA LIQUIDA MENOR QUE 6M2 SEM VÃOS EARGAMASSA DE

7.1 ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 06/2014 M2 376,44 55,70 20.967,71 25.161,25 9,40%

93186
VERGA E CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA

7.2 PORTAS E JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. M 90,00 70,00 6.300,00 7.560,00 2,83%

8~; r- ,,!,"'" >1':" ~8 COBERTURA .~ ;'0 ,. .. ';;

"""
... ~ " 31.39037 37.668 44 1408%

8.1 COBERTURA GARAGEM
11.48737 0,00%

8.1.1 TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO 9.57281 11.487,37 4,29%

TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6MM,
94410 COM ATÉ DUAS AGUAS COM RECOBRIMENTO LATERAL 1 1/4 DA ONDA

8.1.1.1 INCL. IÇAMENT015%(GARAGEMl M2 20,20 45,37 916,47 1.099,77 0,41%

94223
CUMMEEIRA EM FIBROCIMENTO ESP-6,0 MM. INCLUSO PEÇAS DE

8.1.1.2 FIXACÃO E ICAMENTO(GARAGEMl M 4,39 53,02 232,76 279,31 0,10%

TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6MM,
94410 COM ATÉ DUAS AGUAS COM RECOBRIMENTO LATERAL 1 1/4 DA ONDA

8.1.1.3 INCL. ICAMENT015%(PAVIMENTO SUPERIOR) M2. 155,28 45,37' 7.045,05 8.454,06 3,16%

94223
CUMMEEIRA EM FIBROCIMENTO ESP=6,0 MM, INCLUSO PEÇAS DE

8.1.1.4 FIXACÃO E ICAMENTO(PAVIMENTO SUPERIOR) M 26,00 53,02 1.378,52 1.654,22 0,62%

8.2 ESTRUTURA MADEIRA 5.239,42 6.287,30 2,35%

92543
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS EM

8.1.2.1
ATÉ DUAS ÁGUAS DE FIBROCIMENTO (GARAGEM) M2 140,00 22,50 3.150,00 3.780,00 1,41%
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8.1.2.2 92556
FABRICAÇAO DE TESOURA NAO APRELHADA PARA VÃO ATÉ 4M EM
TELHA DE FIBROCIMENTO UN 200 1.044,71 2.08942 2.50730 0,94%

8,3 ESTRUTURA MADEIRA PAVIMENTO SUPERIOR 8.70021 10.440 25 3,90%

92543
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS EM

8.3.1.1 ATÉ DUAS ÁGUAS DE FIBROCIMENTO M2 175,48 22,50 3.948,30 4.737,96 1,77%

8.3.1.4 92557
FABRICAÇAO DE TESOURA NÃO APRELHADA PARA VÃO ATÉ 5M EM
TELHA DE FIBROCIMENTO UN 200 1.116,81 2.23362 2.680,34 1,00%

8.3.1.5 92555
FABRICAÇAO DE TESOURA NAO APRELHADA PARA VAO ATE 3M EM
TELHA DE FIBROCIMENTO UN 3,00 839,43 2.518,29 3.021,95 1,13%

8.4 CALHA E RUFOS
7.87793 9.45352 3,53%

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24,

8.4.1 94227 DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
,

AF 07/2019 M 67,50 53,40 3.604,50 4.325,40 162%

8.4.2 94231
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N° 24 CORTE DE 25 CM,
INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL M 10423 41,00 4.27343 5.12812 192%

I'?""" "., ,;f .'.....,,:;i,'1~'f~~~~~~. ..:;:,.,. ~i w"~~:, .' "':.!t~r···'_' ,.'::~i~~.48:~ ..;
9 9 REVESTIMENTO "·ci· i!l)"", 40.74373 1827%

9.1 MASSA
40.743,73 48.892,47 1827%

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E

87893
ESTRUTURAS DECONCRETO DE FACHADA(EXTERNA E PAREDES
INTERNA E LAJE), COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3

9.1.1 COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014(GARAGEM) M2 69,85 6,30 44006 528,07 020%

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA

87529
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÃNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE

9.1.2 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALlSCAS. AF 06/2014(GARAGEM) M2 69,85 28,01 1.956,50 2.347,80 088%

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E

87893
ESTRUTURAS DECONCRETO DE FACHADA (EXTERNA INTERNAS E
LAJE), COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM

9.1.3 PREPARO MANUAL. AF 06/2014(PAVIMENTO SUPERIOR) M2 947,99 6,30 5.972,34 7.166,80 268%

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA

87529 MANUALMENTE EM FACES INTERNAS E EXTERNAS DE PAREDES,
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALlSCAS.

9.1.4 AF 06/2014(PAVIMENTO SUPERIOR). M2 947,99 28,01 26.553,20 31.863,84 11,91'04

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS

87268
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSCES 25X35 CM APLICADAS EM
AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M' NA ALTURA INTEIRA DAS

9.1.5 PAREDES, M2 72,12 53,72 3.874,29 4.64914 174%

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS

87268
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSCES 25X35 CM APLICADAS EM
AMBIENTES EXTERNO DE ÁREA MENOR QUE 5 M' NA ALTURA INTEIRA

9.1.6
DAS PAREDES. M2 36,25 53,72 1.947,35 2.336,82 087%

'K' .~- 0>-' . " .'" ",,·li.. .. ~-i§.i~
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10 PAVIMENTACÂO "', '", 15.92027 17.95225 714%

10.1 PISOS CERÂMICOS 12.31409 13.62484 5,52%

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA
87250 EXTRA DE DIMENSCES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES ÁREA

10.1.1 ENTRE 5M2 E 10M2 M2 145,91 45,96 6.706,02 8.047,23 3,01%

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA),
87622 PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE,

10.1.2 ADERIDO, ESPESSURA 2 CM M2 145,91 31,13 4.542,18 5.450,61 204%
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88649 RODAPI: CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO
10.1.3 ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÓES 45X45 CM M 157,91 6,75 1.065,89 1.279,07 048%

10.2 PISO GARAGEM 2.829,61 3.39553 1,27%

97097 PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM.
10.2.1 AF 09/2020. COM TELA DE AÇO 10X10 (GARAGEM) M2 19,38 50,94 987,22 1.184,66 0,44%

87634
CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA. PREPARO MANUAL, APLICADO

10.2.2 EM ÁREAS SECA, ESPAESSURA 3 CM M2 19,38 45,00 872,10 1.046,52 0,39%

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA
87250 EXTRA DE DIMENSÓES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES ÁREA

10.2.3 ENTRE 5M2 E 10M2 M2 19,38 46,96 910,08 1.092.10 0,41%

88649 RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO
10.2.4 ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÓES 45X45 CM M 8,92 6,75 6021 72 25 003%

10.3 ESCADA 776,56 93187 0,35%

87622
PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE,

10.3.1 ADERIDO, ESPESSURA 2 CM M2 9,07 31,13 282,35 338,82 0,13%

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA
87250 EXTRA DE DIMENSÓES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES ÁREA

10.3.2 ENTRE 5M2 E 10 M2 M2 9,07 45,96 416.86 500,23 0,19%

88649
RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO

10.3.3 ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÓES 45X45 CM M 11,46 6,75 77.36 92,83 0,03%

11 11 PINTURAS ~~ ;';',\ 'iô', . ';:'i'.~. .,~ .' ""., I'''' 21:57357 1""" v,~, "~'}li, 25.88829 "968%

11.1 LATEX 17.28475 20.741,70 7,75%

88497
APLlCAÇAO E LlXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA

11.1.1 DEMÃO. M2 513,46 10,01 5.139,73 6.167.68 230%

88489
APLlCAÇAO MANUAL DE PINTURA COM TlNTALATEX ACRILlCA EM

11,1.2 PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014. (PAREDES INTERNAS) M2 513,46 12,00 6.161,52 7.393,82 2,76%

11.1.3 88496 APLICAÇÃO E LlXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMAOS. M2 165,29 22,77 3.76365 4.516,38 169%

88492
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILlCA EM

11.1.4 TETO, DUAS DEMÃOS M2 16529 13,43 2.21984 2.66381 100%

11.2 88489 TEXTURA EXTERNA 3.792,59 4.55111 170%

95624
APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRILlCA EM SUPERFlclES

11.2.1 PAREDES EXTERNAS DUAS DEMÃOS M2 197,12 19,24 3.79259 4.551,11 1.70%

11.2.2 41595 PINTURA ESMALTE PORTAS 49623 595,48 0,22%,

102219
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO

11.2.3 ACETINADO EM DUAS DEMÃOS M2 35,70 13,90 496,23 595,48 022%

12 12 ESQtiÀDRIAS~" '"" " ~ '" I li! I,:\i'''~;' I''(~;,'. ,,: ; " 6.37862 '." ':f.,c.~.. 7;.65434 1,~,286%

MÉDIA), PADRÂO MI:DIO, 90X2,l OCMESPESSURA 3,5 CM, ITENS
90844 INCLUSOS: DOBRADiÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, ,

12.1.1 FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO, FORNECIMENTO E UN 1,00 859,94 859,94 1.031,93 039%

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU

90845
SUPERPESADA), PADRÂO MÉDIO, 80X210CM ESPESSURA 3,5 CM, ITENS
INCLUSOS: DOBRADiÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTES,

12.1.2 FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO UN 2,00 989,98 1.97996 2.375,95 089%

MI:DIA), PADRÂO MI:DIO, 60X2,10CM ESPESSURA 3,5 CM, ITENS

90847
INCLUSOS: DOBRADiÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE,
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO, FORNECIMENTO E

12.1.3 INSTALAÇÃO UN 2,00 647,96 1.295,92 1.555,10 0,58%
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),

90822 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5 CM, INCLUSO DOBRADIÇAS-
12.1.4 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO P/ PAREDE EM DRYWALL UN 6,00 253,11 1.518,66 1.822,39 068%

-,



FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA,
91306 ACABAMENTO PADRÃO MEDIO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

12.1.5 PORTAS PAREDE DE DRYWALL UN 6,00 120,69 724,14 86897 032%

13 ~ '" -" ,
13 FORROS . ,:, "'"", E 19889 23867 009%

96113
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS.

13.1.1 AF OS/2017 M2 6,30 31,57 198,89 238,67 0,09%

14 INS,TALACOES'J-!IDRAUtlCAS '".' ~ "" ;, c~. "~ , 7.41556 8.89867 ." 333%
14 . > se,

14.1.1 88503 CAIXA D'AGUA EM POLlETILENO 1000 LTS DOM ACESSÓRIOS UN 2,00 910,67 1.821,34 2.185,61 082%

COMPOSiÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE

91785
TUBO PVC SOLDAVEL EM AGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO, SUB
RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUiÇÃO OU PRUMADA) INCLUSIVE

14.1.2 CONEXÓES CORTES E FIXACÓES . M 17,00 38,58 655,86 78703 0,29%

TUBO PVC SOLDAVEL EM AGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO, SUB
91786 RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUiÇÃO OU PRUMADA) INCLUSIVE

14.1.3 CONEXÓES CORTES E FIXACÓES . M 20,00 27,80 556,00 667,20 0,25%

COMPOSiÇÃO REPRESENTATIVA DO SERViÇO DE INSTALAÇÃO DE

91788
TUBO PVC SOLDAVEL EM AGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO, SUB
RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUiÇÃO OU PRUMADA) INCLUSIVE

14.1.4 CONEXÓES CORTES E FIXACCES . M 15,00 40,84 612,60 735,12 0,27%

(COMPOSiÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERViÇO DE INSTALAÇÃO DE

91790 TUBOS DE PVC,SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS),

14.1.5 INCLUSIVE CONEXCES, CORTES E FIXACCES M 24,00 68,08 1.633,92 1.960,70 073%

(COMPOSiÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERViÇO DE INSTALAÇÃO DE

91792 TUBOS DE PVC,SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM
(INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA, OU RAMAL DE ESGOTO

14.1.6 SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXCES, CORTES E FIXACÕES M 5,00 52,14 260,70 312,84 012%

(COMPOSiÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERViÇO DE INSTALAÇÃO DE

91793 TUBOS DE PVC,SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM
(INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA, OU RAMAL DE ESGOTO

14.1.7 SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXCES, CORTES E FIXACCES M 11,00 78,05 858,55 1.03026 0,39%

(COMPOSiÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERViÇO DE INSTALAÇÃO DE

91794
TUBOS DE PVC,SÉRIE NORMAL, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM (INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA, OU RAMAL DE ESGOTO, PRUMADA DE
ESGOTO OU COLUNA DE VENTILAÇÃO), INCLUSIVE CONEXCES,

14.1.8 CORTES E FIXACCES M 5,00 38,63 193,15 231,78 0,09%

(COMPOSiÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERViÇO DE INSTALAÇÃO DE

91790 TUBOS DE PVC,SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM
(INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA, OU RAMAL DE ESGOTO

14.1.9 SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXCES, CORTES E FIXACÕES M 11,00 64,08 704,88 845,86 032%

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,
89707 FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE

14.1.10 ESGOTO SANITÁRIO. UN 4,00 29,64 118,56 142,27 005%

'. '"" dr-z .,.se
, - '"-i . "'~9.357 84

"

15 15 LOUCAS E METAIS ,,,- ." 'c "", . . 7.798,20 350%

95471 VASO SANITÁRIO SIFONADO PARA PCD SEM FURO FRONTAL EM LOUÇA

15.1.1 BRANCA SI ASSENTO FORNECIMENTO E INSTALAGÃO UNO 1,00 887,31 887,31 1.064,71 040%

o
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86931 'MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL COM METAL CROMADO 112"X 40
15.1.2 CM SI ASSENTO FORNECIMENTO E INSTALACÃO UNO 2,00 548,65 1.09730 1.316,76 049%

100858 MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO MÉDIO,
15.1.3 FORNECIMENTO E INSTALÃÇÃO UN 2,00 641,50 1.283,00 1.539,60 058%

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45X55 OU EQUIVALENTE

86940
PADRÃO MÉDIO, ICLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE
FLEXlvEL DE 40 CM EM METAL CROMADO COM TORNEIRA CROMADA

15.1.4 DE MESA PADRÃO MÉDIO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 3,00 873,07 2.619,21 3.143,05 117%

95542 PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO TIPO ARGOLA, ICLUSO
15.1.5 FIXAÇÃO UN 3,00 46,04 138,12 165,74 006%

95544
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, ICLUSO

15.1.6 FIXAÇÃO UN 3,00 57,33 171,99 206,39 0,08%

95544
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO

15.1.7 COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML ICLUSO FIXAÇÃO UN 3,00 41,04 123,12 147,74 006%

15.1.8 100849 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 3,00 34,70 104,10 124,92 0,05%

100866 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM,
15.1.9 FIXADA NA PAREDE FORNECIMENTO E INSTALACÃO NASO) UN 2,00 274,81 549,62 659,54 0,25%

100866 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM,
15.1.10 FIXADA NA PAREDE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (LAVATÓRIO) UN 2,00 274,81 549,62 65954 025%

100874
PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA _FORNECIMENTO E

15.1.11 INSTALACÃO. AF 01/20 UN 1,00 274,81 274,81 329,77 0,12%

16 ~ROS,t~;"l\", .~'~, :~ii;,:, ~"' :'>~ :p " , .6 . I~ ,19.89493'
",~"

16 ii, ' ;11 .,;,,, "'", J 1·1l87392 444%

102180 INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL
16.1 U .(JANELAS) M2 24,70 284,89 7.03678 8.444,14 316%

102185
PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2

16.1.2 FOLHAS DE 90 X 210 CM ESPESSURA 10 MM INCLUSIVE ACESSÓRIOS UN 1,00 2.858,15 2.858,15 3.429,78 1,28%

17 I~REVENCÃO DE INC~NDIO jf 'i'- ~
'c; 165%17 "'" _ 3.67576 -4.41092

101908 EXTINTOR DE PÓ QUIMICO ABC 4 KG, CAPACIDADE ALCANCE DO JATO
17.1.1 5 M, TEMPO DE DESCARGA 16 S, NBR9443, 9444,10721 UN 3,00 154,54 463,62 556,34 0,21%

101905 EXTINTOR DE PÓ QUIMICO BC 4 KG, CAPACIDADE ALCANCE DO JATO 5
17.1.1 M, TEMPO DE DESCARGA 16 S, NBR9443, 9444, 10721 UN 2,00 159,26 318,52 382,22 0,14%

97599
LUMINARIA DE EMERGENCIA COM 30 LAMPADAS LEDS DE 2W, SEM

17.1.2 REATOR, INSTALADA UN 26,00 28,59 743,34 892,01 0,33%

COTAÇÃO BARRAANTIPÂNICO PARA PORTA DE SAlDAS DE EMERGENCIA
17.1.3 CONFORME CSCIP/BOMBEIROS PR UN 1,00 78000 78000 93600 0,35%

17.1.4 99857 ALUMINIO M 13,91 75,29 1.047,28 1.256,74 0,47%

COTAÇÃO
PVC CONFORME CSCIP/BOMBEIROS PR FORNECIMENTO E

17.1.5 INSTALACÃO UN 17,00 19,00 323,00 387,60 0,14%

18 '::~ "'" c' - j,JÓ; . I.' 5.638 80 11;7665618 OUTROS ""~. ~ '" 2,53%
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO

96359 INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM
18.1.1 GUIAS SIMPLES COM VÃOS M2 76,20 74,00 5.638,80 6.766,56 2,53%

0,00%

19 19 UMPEZA-DA OBRA ;;,~:x ",';';./. " .. ',' "'" .,.(;~ . 1lI ~\~ ,g. 33024 '0>39629.1" 015%

19.1 LIMPEZA 33024 396,29 0,15%

19.1.1 88252 2 AUXILIAR DE SERViÇOS GERAIS.LlMPEZA GERAL DA OBRA. H 16,00 20,64 330,24 396,29 0,15%
TOTAL DO ORÇAMENTO 222.98209 302.47955 10000
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CAMARA MUNICIPAL DE VENTANIA - PARANÁ

•
CNPJ/MF 7237688210001-03

OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÃMARA MUNICIPAL
LOCAL:AV. ANACLETO BUENO DE CAMARGO/ESQ. Cf RUA MARIA DO CARMO CARNEIRO N° 1203 - MUNICIPIO DE VENTANIA/PR..

CEP:84.345-000 - VENTANIA - PRo

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO DATA

Orçamento l' Mês 2"Mês 3·M .. 4°M" SOM" 6"Mê" Total

~.m Oeacl1çlo da atividade Valor Serviço % Custo % Valor % Valor % Valor % Valor Valor Valor Valor Valor % Valor

01. SERVICOS PREUMINARES 3.781,08 1410% 100% 3.781,08 . . . 100% 3.78108

02. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 3.137.02 1180% 100% 3.13702
100% 3.13702

03. MOVIMENT N;ÂO OE TERRA 217.11 0080% 100% 21711 . 100% 21711

104. INFRAESTRUTURA 8.809,85 130% 100% 6.609,9:
100% ~

105. SUPRAESTRUTURA 87.147,42 ZZ, 1~~% 30% :lU.144, 30% zu. 40% <to 1,97 . 100% 6".147"2

106. INSTAl.ACé ES ElÉmocAS 1!!I.M7.06 2.900% . 10% 886, 20% '3.4 10% 886, 60% . !20,24 . 100% 8.867,06

ALVENARIA 32.721,25 10.690% 30% 9.816,3ll 30% 9.8' ;,3lI 40% 13.' - - 100% 32.1205'

08. COBeRTURA '7.060." 12400% 60% 30.134 75 20% 7.533,69 - 100% 37.66844

09. REvESnMENTO 48.892,47 16150% 30% 14.66774 30% 14.66774 40% 19.556 99 - 100% 48.89200

10. PAVIMENTAÇÃO 17.952.25 5935% - 10% 1.795,23 50% 8.976,13 40% 7.180 90 100% 17.952,25

10. PINTURAS 25.888,29 8559% - 50% 12.944,15 50% 12.944,15 100% 25.888 29

11. ESQUADRIAS 7.6M,lC 2531% - 100% 7.654 34 100% 7,654 34

12. FORROS 238,87 0079% - - 100% 100% 23867

13. INSTAl.ACÕES HDRAULlCAS 1.898.&7 2,920% 15% 1.334 80 15% 1.334,80 70% 6.22907 100% 8.898.67

14. LOUCAS E METAIS 8.357,84 3094% - 100% 9.357,84 100% 9.35784

15. VIDROS 11.873.82 3926% - 100% 11.873.92 100% 11.87392

16. PREVENCÂO DE INCENDIO '.410,82 1450%
100% 4.410,00 100% 4,41000

17. OUTROS 8.7M,se 2237% - . 100% 6.766,56 100% 6.766 66

18. UMPEZA DAOBRA 396.20 0131'1. - 100% 396.29 100% 39629

- - -
302.479,55 100,00% 4,54% 13.745,16 10,20% 30,847,31 26,33% 79.666,53 24.25% 73.346,53 24,10% 75.010,08 9,88% 29.624.36 100% 302.479.55

GERALDOGOMES --...,.....-----MEDEIROS
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AnobIÇio d. Responsabilidade T6cn1c8 - ART
LeI nO 6.496, ele 7 ele dezembro ele 1977 CREA-PR

Página 1/1
ART de Obra ou Serviço
1720213739112

ConIeIho RegIonal de Engenharia e Agronomiado P.... n6

l.~T'cnlco
WlLUAM MILLEO MACHADO
Titulo profissional:
ENGENHEIROCIVIL

RNP:1706034128
CarIiBir8: PR-27899/D

CNPJ:72.376.88210001~3rec::::~=RA ;;~ICI;AL~EVENTANIA-PR
AV. ANACLETO BUENO DE CAMARGO ESQUINA COM A RUA MARIA DO CARMO CARNEIRO. 1203

LOTE 1/OUADAA01 CENTRO - VENTANIA/PR 84345-000

Contrato: (Sem número) Celebrado em: 30/07/2021I Vrlar. R$ 6OO.~. TIpo de contratante:Pessoa Jurldica (Direito Público) brasileira

I
.... 3. Dados da OIn/ServIço _. __ .-- ..-. ---.---------.-- ...------.-...... .-

AV. ANAClETO BUENO DE CAMARGO ESQUINA COM A RUA MARIA DO CARMO CARNEIRO. 1203

. LOTE 1/QUADAA01 CENTRO - VENTANIA/PR 84345-000 .I DIda de Inicio: 3010712021 PrevIsIo de t6nnlno: 28/0212022 Coordenada GeogrifIc:aa: -24,250836 x -50.242065
L~rio: CAME;~ MyNICIP~ DEVE!'l_TAf'lIA-P~ _.. __ _ __ _ . CNPJ:.~:?76.8821~01~3

- 4. AIIvIdade T6cnka ----- Quantidade Un~ade

[Projeto arquitet6nico] de edificação de alvenaria 175.88 M2
I Após a ~usIo elasat~es técnicas !_~onal dev~~r a baixa desta _\_--V\-'r J

\-- 6. DecIItaç6es ------
ct4usula (Omprornlss6rla: As partes decidem, Ilvfe"""'te e decomum acordo, que qualquer conftlto ou IltIgIo
orI&Inadodo presentecontrato. InClusIVe ,.., toc3nte a SUillnterpre~ ou exeoJÇão, será resoMdo por
arbItnCem, de acordo tOm a lei n' 9.307/96. de23 desetembro de1996 e Lei ni 13.129, de 26 de maio de2015,
através da Clma~ d. Mediaçlo 8Arbitragem do ConselhoReaion.1deEnsenha,la e AsIOnomla do Paraná
CMN'CREA-PR,localizada à Rua Or.Zamenhof,n. 35, Alto da Glória, Curitiba,Paraná, telefone413350-6727, e de
COnformIdede como seuRqulamento deArbllJ"aB1!m.IV;) optarem pela inoerçioda presente dáusula neste
contrato, »partes dedarlm con~ referido Resulamentoe coocordar, em especiale expressamente, com 05

seus termos.

~: Dedan • oprocabiUdadedas ~ de acessibilidade pn!YistaS nas normas lA!cnIcas da ABNT, na ie8lSlaçioespecifica e no Decreto nl! 5.296, de 2 dedezembro de

2004•• atividadesprofIssionIls'!(Ima reladonadas.
7.Asslnaturas --- ------------,

~=asinf~ dmaQ l)(3vA~ de('ufJ}
=----=~_:_-=~~::----- \, de_'=:'-:""":"'---"'---

LDcaI data

-L Infannaç6e5
• A ART' _lida somente quondoquitada, confonM InforrnaPles no
rodap6 deste farmuI'rfo ou Q)II(artncIo no sIte_-<Ala-pr ..,..._br.

CAMEIIAMUNIOPALDEVENTANIM'II- CNPJ: n.376.11VOOO1..03

Acesso nosso site www.c:rea-pr.ors-br
Central deatendimento:0800 041 0067

CREA-PR-_._.................

_A _.tIc:IUde deste documentO pode ser VMttIcada no s!te
_.crea-pr.oq.brou _.confu.orI.br
_A ........... assI....... ART.... d............ bllIcIad. do profissional
edo contrMante com o oIIjetho de"__ o vinculo contratu&

ValordaART: R$88,78 Rqbtradil em : 9IJ/07/'lJJ21 Valor PaIO: R$. 88,78 .NOsso número:1410101720213739112
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t
www.crea-pr.o.l.br

Aautenticidade desla ARTpode ser _ficada em trttps:J/servlcos,crea-pr.org.br"/publico/art
Impresso em: 02/08/202109:56:31



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nO 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA-PR

Página 1/1
ART de Obra ou Serviço
1720213098133 000048Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

1. Responsável Técnico

GERALDO GOMES MEDEIROS JUNIOR
Titulo profissional:

ENGENHEIRO CIVil

Empresa Contratada: ElETROSERVICE SERViÇOS E MATERIAIS ElETRICOS EIRElI

RNP: 1701414066

Carteira:PR-21696/D
Regiltrc/Visto: 66233

2. Dados do Contrato

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VENTANIA
AV. ANACLETO BUENO DE CAMARGO/RUA MARIA DO CARMO CARNEIRO, 1203
LOTE 01. QUADRA 01 INVERNADA DE DENTRO· VENTANIAlPR 84345-000

~--..-.............,

CNPJ: 72.376.882/0001.03 i

COMtrato: 001 C.lebrlldo em: 25/0612021
Tipode contratante: Pessoa Jurldica (Direito Público) brasileira

3. Dados da Obra/Serviço
AV. ANACLETO BUENO DE CAMARGO/RUA MARIA DO CARMO CARNEIRO, 1203
LOTE 01, QUADRA 01 INVERNADA DE DENTRO - VENTANIA/PR 84345-000
Datade Inicio: 25/06/2021

Finalidade: Outro
Proprietário: CÂMARA MUNICIPAL DE VENTANIA

Previsãode ténnino: 30/06/2021 CoordenadasGeográficas: -24,880606 x-51 ,54395

CNPJ: 72.376.882/0001.03
4. Atividade Técnica

Elaboraçio
(Projeto arquitetônico] de edlficaçfjo de alvenaria
[Projeto de instalações] de sistema de água potável
[Projeto de instalações] de instalação de sistema de esgoto Sà!lítMo
[Projeto de instalaçõesj de instalações elétricas em baixa tensão pere fins comercieis
[Projeto) de estrutura de concreto armado
[Projeto de instalações] de prevenção e combate a incêndio e pánico
[Especificação) de edificação de alvenaria

Após a conclusãodasatlvidade$técnícas o profissional deverá procedera baixa destaART

Quantidade Unidade
195,88 M2
195,88 M2
195,88 M2
195,88 M2
195,88 M2
195,88 M2
195.88 M2

- S. ObservaçOes
Elab. Pro). Tub telefônica. Planilha Orçamentária e Mem, Descritivo. Exlstente175,88 m2, Total 371 ,56 mz.

6. Declarações

Acessibilidade: Declaraa aplicabilidadedasregrasde ncessibilldadeprevistasnasnormas técnicasda A6NT.na legislaçãoespecíflcae no DecretonO5.296,de 2de dezembrode
2004, as. ati\'idades.profissionaIs, acimarelacionadas.

7. Assinaturas 8. Informações
-A ARTé válida somentequando quitada, conforme Informlç6.s no
rodapé de.te formulário ou conferência no slle w_.creo·pr_ot'l.br_
- A autenticidade deste documento pode ser verfficada no site
www.crea·pr.org.brouww.W.confta.orl·br

• A guarda da via assinadada ART.ar' d. responsabilidadedo profissional
e do contratante comO objetivode documentaro vinculocontratu~l.

CÂMARAMUNICIPALDEVENTANIA- CNPJ:72.376.882/0001-03

Acessonossosite www.crea-pr.org.br
CentralMatendimento: 0800041 0067

CREA-PRc--......,....~
lrllo9l_"'-del'iW"_

ValordaART:R$ 88,78 Reslslr.da em : 30/06/2021 Valor Paco: R$ 88.78 Nono número: 2410101720211018133

www.crea-pr.org.br IlIiI~
I!J ...

A~ut~n!içldad. de$t~ARTpodo .ar v.rlflcad~ 6111htlps:/IservlcoS-'ru·pr.orS·br/pubttco/erl
Imprcno em: 30/06/202112:~1:21
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CÂMARA MUNICIPAL DEVENTANIA
Estado do Paraná

COMUNICAÇÃO INTERNA

Data: 13/10/2021.

DE: Presidente da Comissão de Licitação da Cãmara Municipal de Ventania

PARA: Setor de Contabilidade

Senhora Contadora,

Em atendimento a solicitação (em anexo) do Senhor Presidente

desta Casa de Leis, venho solicitar de Vossa Senhoria a devida informação acerca de existência

de dotação orçamentária, visando à realização de procedimento licitatório objetivando a reforma
e ampliação de prédio da Cêmara Municipal de Ventania, conforme orçamento em anexo, no
valor máximo de R$ 302.479,55 (trezentos e dois mil quatrocentos e setenta e nove reais e
cinquenta e cinco centavos).

No aguardo de manifestação, agradeço antecipadamente.

MaicO~~ira
Presidente Comisslo de Licitaçlo

Avenida Anacleto Bueno de Camargo, nO.1203 - Centro - Ventania - Pro- Cep 84.345-000 -
Fone (0**42) 3274-1169/3274-1663/3274-1536/ 3274-1153 e fax 423274-1624

CNPJ N°. 72.376.882/0001-03 www.ventania.pr.leg.br emal!: cmventania@uol.com.br
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CÂMARA MUNICIPAL DEVENTANIA
Estado do Paraná

COMUNICAÇÃO INTERNA

Data: 14/10/2021

DE: Setor de Contabilidade
PARA: Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Atendendo a solicitação de informação quanto à existência de

dotação orçamentária feita por Vossa Senhoria, informo a existência de dotação Orçamentária
para realização de procedimento licitatório objetivando a reforma e ampliação de prédio da

Câmara Municipal de Ventania, conforme orçamento em anexo, devendo ser utilizada a
seguinte dotação:

01 - Legislativo
001 - Legislativo Municipal
01.031.0002-2001 - Manutenção da Câmara Municipal
4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações
00100 - Conta de Despesa
00105 - Conta de Despesa

Cordialmente,

...(J~ .J-..-O~~
Poliane de Oliveira Silva

Contadora - CRC/PR n". 074.010/0-6

Avenida Anacleto Buenode Camargo, nO.1203 - Centro - Ventania - Pro- Cep 84.345-000 -
Fone (0**42) 3274-1169/3274-1663/3274-1536/3274-1153 e fax 423274-1624

CNPJ N°. 72.376.882/0001-03 v.ww.ventania.pr.leg.br email: cmventania@uol.com.br



Câmara Municipal de Ventania
Solicitação 5/2021

Indlcaçlo de RecursosOrçamentários

on005J

Páglna:1

Sollc:ltaçlo------------- _

NlÍlW'o

6
Tipo

Contratação de Serviço
N' &OIicitente
316-6

Enitlcbem
19/1012021

Sollc:ltant.--- _

C6cIQo Nare
316-6 JOSILDOCESOUZA lv1Aoa
l~I---------------------------------------------- ___
C6cIQo Nare
1 GallBratvtJnicipaldeVentania
6rglo ------------------------------- Pagamento ---------------

Nam Farra

01 LEGISLAllVO M..NaPAL PORPORCENTAGe.1CEC

Processo Gerado _

Ntmro
012021

Entrega--------------------------------- __
LDctll

CÁI'W\RAM.NaPAL CEVENrANA
Pr8Z0

6Meses

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÃMARA MUNICIPAL DE VENTANIA

A solicitação se faz necessária para prosseguir com o processo de reforma e ampliação do prédio da
CAmêra Municipêi do V~ntAnlê, conforme om proj~toa contratadoB, tendo, inclua1va. 5ido conatiuido
fundo fifian~~iro p3r3 tâfito, A r~formà ~ ampli3eaO ~@ f3Z neee~gárift p3rª p~oporeion3r mftlhore~
ecmdic;:Ou ª 1HI1'H'\<;Oílpi\U íundcmároíl ~ V@UiHloUII no dJii.il@mpenftodó! ,iI\,lU iitividaàftí!jdiádu @

proporcionar m"l1hor~licondiçlllile pillrl1 li comun1dilclI.; ilI auto.ric:iiàd~1fj vil!li tllntiilaAO p.rllidio di!. C6rnollrll.
Municipal.

01 l.EGISLA1WO MUNICIPAl.
001AçAo l.EGISLATlVA

01.031.COO1-2001MANUTENÇÃODA CAMARA MUNICIPAl.
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAçOES

Unla.a. Quantlaaa. Unlllrlo V.lor
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAçOES
00100 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

000199 REFORMA EAMPLIAÇÃODO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAl. DE VENTANIA
Execuçllo da reforma e ampüação do prédio da câmara municipal de ventania, conforme
memorial descritivo, planilhade serviços, cronograma físico financeiro e projetos em anexo.

4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇOES
00105 00068Fundo Especial da Câmara M.Jnlcipal

000199 REFORMA E AMPLIAÇÃODO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAl. DE VENTANIA
Execuçllo da reforma e ampliaçllo do prédio da câmara municipal de ventania, conforme
memorial descrãlvo, planilhade serv iças, cronograma físico financeiro e projetos em anexo.

UND 0,11 302.479,55

Do Exerclcio
33.272,75

UND 0,89 302.479,55
Do Exerclclo
269.206,80

Totalda dotação

TOTAl

302.479,55

302.479,55

Subtotalporfonted. rec:urlO • contad. d••p...
01.001.01.031.0001.2001

cod 00100 Font<l 00001 G.Font& E
Cod 00105 Font e 000,,8 G.Fonte E

302.419,5'-,
33.272,75

269.206,90

POLlANE DE OLNElRA SILVA
CONTADORA

EniIkIo por: Mlicon Hertlq ue de OIlW!lra,na 'Ms60:5526 d 2O'1cn02111 :07:01
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CÂMARA MUNICIPAL DE VENTANIA

CNPJ /72.376.882/0001-03
AV. ANACLETOBUENODE CAMARGO,1203 - CENTRO

84345-000 - VENTANIA - PARANÁ

EDITAL DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N° 1/2021

PROCESSO N° 11/2021

Oi. INSTAURADOR, SUPORTE LEGAL e REGIME DE CONTRATAÇÃO
A Câmara Municipal de Ventania, ora denominado licitador, torna público que às 09:00 boras do dia 9 de
novembro de 2021, na Av. Anacleto Bueno de Camargo, n01203 , em Ventania, Paraná, a Comissão de Licitação,
integrada por membros indicados pela entidade instauradora da licitação, por meio de documento hábil, receberá as
propostas para execução da obra objeto da presente Tomada de Preços. Esta licitação, sob regime de empreitada por
preço global, do tipo menor preço por lote, será regida pela Lei Complementar Federal n" 123/2006; Lei Federal n"
8.666/1993 e suas alterações posteriores, pelas disposições deste Edital e seus anexos.

02. INFORMAÇÕES, ESCLARECIMENTOS E ALTERAÇÃO DO EDITAL
02.1. Informações e esclarecimentos relativos ao edital, seus modelos, adendos e anexos poderão ser solicitados, por
e-mail ..secretaria@ventania.pr.leg.br ", à Comissão de Licitação, até 05 (cinco) dias úteis antes da data limite para
o recebimento das propostas (envelopes n? 1 e nO2), sendo que as respostas serão enviadas por e-mail a todas as
proponentes, até 02 (dois) dias úteis antes do recebimento das propostas.

02.2. A qualquer tempo, antes da data limite para o recebimento das propostas (envelopes n° ) e nO2), O licitador
poderá, por sua própria iniciativa ou como consequência de algum esclarecimento solicitado por uma possível
proponente, alterar os termos do Edital.

02.3. Nos casos em que a alteração do Edital importe em modificação das propostas, O licitador prorrogará o prazo
de entrega das mesmas.

03. OBJETO, REGIME DE EXECUÇÃO, TIPO, PRAZO DE EXECUÇÁO, CAPITAL SOCIAL,
CAPACIDADE DE EXECUÇÃO
03.1. A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa devidamente constituída para realização de
obras/serviços de reforma e ampliação do Prédio da Câmara Municipal de Ventania, conforme memorial descritivo,
planilha de serviços, cronograma físico financeiro e projetos anexos ao presente edital, sob regime de empreitada por
preço global por lote, tipo menor preço, a preços fixos e Irreaiustáveis.
- LOTE 1: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARAMUNICIPAL .
• Área a ampliar pavimento térreo: 20,20m1.
- Área de reforma pavimento térreo: 6,14m2.

- Área existente pavimento térreo 175,68m2.

- Área a ampliar pavimento superior: 175,68012.
- Local da obra: Av. Anacleto Bueno de Camargo. 1203, Centro, VentaniaIPR.
- Capital social mínimo: R$ 30.247,95 (trinta mil duzentos e quarenta e sete reais e noventa e cinco centavos);
- Preço máximo: R$ 302479,55 (trezentos e dois mil quatrocentos e setenta e nove reais e cinquenta e cinco
centavos).
- Prazo de execução: 180 (cento e oitenta) dias corridos contados da data de assinatura do contrato.
A obra deverá ser executada em conformidade com os projetos, especificações técnicas, memoriais e demais
documentos.

03.2. Entende-se por obra semelhante a que apresenta complexidade tecnológica e operacional equivalente ou
superior a: Construção, ampliação e reforma.

03.3. O prazo de execução e a data de início da obra será contado a partir da data da assinatura do Contrato.

03.4. O reajustamento dos preços somente será concedido quando transcorrer o prazo de 12 (doze) meses da data da
apresentação da assinatura do contrato, mediante a aplicação do índice INCC DI/FGV sobre o saldo remanescente
dos serviços, devendo ser aplicado à fórmula a seguir:
SR = S (Il2 / IO)
R=SR-S
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CÂMARA MUNICIPAL DE VENTANIA

CNPJ /72.376.882/0001-03
AV. ANACLETOBUENODE CAMARGO, 1203 - CENTRO

84345-000 - VENTANIA - PARANÁ

112"" índice TNCC-DI!FGV do 12° mês após proposta.
10 = índice INCC-DIIFGV do mês da proposta.
S ... saldo de contrato após medição referente ao 12° mês da proposta.
SR = saldo reajustado.
R "" valor do reajuste.

04. ÍNDICES FINANCEIROS
04, L A proponente dev(lt'Á comprovOf por melo do modelo ng OS em MexO. SUIl(lt\pacith\de tlnftneeirl\mediante fi
aprclentaç«o des lndices de IIquidez ~end (LO), Ilquldez corrente (LC) e solvência geral (SO), cujos valeres limites
I 't b 1 'd8·o OS 1\ Ilellutr e8 fi e eOl olr

(LO) (LC) (SQ)
(valor maior que) (valor maior que» (valer maior que)

1 1 1

04.2. As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos índices de liquidez geral
(LG), liquidez corrente (LC) e solvência geral (SG), deverão comprovar patrimônio líquido não inferior a 10% (dez
por cento) do valor estimado da contratação.

05. RECURSOS FINANCEIROS.
As despesas com a execução do objeto licitado serão financiadas com recursos próprios, consignados nas seguintes
dotações orçamentanas:

-
Dotações

ÉxIiíliliiô~da,~~~ ti5IIiá~arât8~ .~.-i ~loriât ~liiia'~~ Fonte/üe feíOUI.'~ I1tl.\tureza,dá~ ~po.dil"tOntej, ,~".~: ..:;;
2021 100 01.001.01.031.0001.2001 1 4.4.90.51.00.00 Do Exercício

2021 lOS O1.00l.01.031.0oo 1.2001 68 4.4.90.51.00.00 DoExercício

06. PASTA TÉCNICA e ELEMENTOS INSTRUTORES.
06.1. A Pasta Técnica com o inteiro teor do edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos poderá ser
examinada no endereço mencionado no item 01, em horário comercial, ou obtida por meio do site
www.ventania.pr.leg.br. O licitador não assume responsabilidade com a proposta da proponente que não recebeu
este edital, seus modelos e anexos diretamente do licitador. Neste caso, não serão aceitos protestos ou reclamações
de empresas em relação a tais documentos, principalmente no que conceme ao item 02.2.

06.2. São parte integrante deste edital os seguintes elementos instrutores, bem como quaisquer adendos posteriores
emitidos de acordo com o item 02.2:

a) carta-credencial (Modelo n° 01);
b) declaração de recebimento de documentos (Modelo n" 02);
c) atestado de visita (Modelo nO03).2!! declaração formal de dispensa (Modelo nO03.1);
d) declaração de responsabilidade técníca (Modelo n" 04);
e) capacidade financeira (Modelo n° 05);
f) declaração de sujeição ao edital e inexistência de fato ou fatos supervenientes impeditivos da habilitação
(Modelo na 06);
g) carta-proposta de preços (Modelo nO07);
h) planilha de serviços (Modelo nO08);
i) cronograma fisico-financeiro (Modelo n" 09);
j) declaração de compromisso de utilização de produtos e subprodutos de madeira de origem exótica ou de
origem nativa de procedência legal (Modelo nO10);
k) declaração de fornecimento de produtos e subprodutos de madeira de origem exótica ou de origem nativa
de procedência legal (Modelo n" 11);
1) declaração de que a proponente se enquadra como microempresa, empresa de pequeno porte ou empresa
individual de responsabilidade limitada, para fins de aplicação da Lei Complementar Federal n. o 123/2006
(Modelo na 12);
m) declaração, sob penas da lei, que não mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito) anos
em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não mantendo, ainda, em qualquer

2
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AV. ANACLETOBUENODE CAMARGO, 1203 - CENTRO

84345-000 - VENTANIA - PARANÁ

trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos
(Modelo n" 13);
n) minuta de Contrato de Empreitada (Modelo n" 14);
o) relação de disponibilidade de veículos, máquinas e equipamentos (Modelo nO15)
p) cronograma de utilização de veículos, máquinas e equipamentos (Modelo n° 16);
q) elementos gráficos (plantas e documentos gráficos) (Anexo Arquivo Digital);
r) modelo de placa (Anexo Arquivo Digital).

07. CONDIÇÓES DE PARTICIPAÇÃO
07.1. Poderão participar da presente licitação empresa do ramo, brasileira ou estrangeira, devidamente constituída.

07.2. Está impedido (a) de participar da licitação:
1) o autor do projeto básico ou executivo da obra;

2) empresa ou consórcio de empresas responsável pela elaboração do projeto básico ou executivo da obra, ou da qual
o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com
direito a voto, controlador, responsável técnico ou subcontratado;

3) empresa expressamente declarada inidônea por qualquer órgão da administração direta ou indireta federal, estadual
ou municipal, ou que tenha suspenso seu direito de licitar ou impedida de contratar com o licitador;

4) servidor ou dirigente vinculado ao licitador;

5) consórcio de empresas.

07.3. Empresa que faz parte de um mesmo grupo econômico ou financeiro pode apresentar somente uma única
proposta, sob pena de rejeição de todas.

08. APRESENTAÇÃO E ENTREGA DAS PROPOSTAS
08.1. A proponente arcará com todos os custos relativos à elaboração e submissão de sua proposta. O licitador não
será responsável direta ou indiretamente por nenhum desses custos, independentemente do desenvolvimento do
processo licitatório.

08.2. A proponente deverá entregar à Comissão de Licitação no local, data e hora fixados neste edital, os envelopes:
a) ENVELOPE N° 1- HABILITAÇÃO PRELIMINAR;
b) ENVELOPE N° 2- PROPOSTA DE PREÇOS.
OS envelopes deverão ser entregues fechados e inviolados contendo em sua parte externa e frontal os dizeres:

RAZÃO SOCIAL
Endereço completo
e-mail
TOMADA DE PREÇOS N° _/2021
ENVELOPE N° 1- HABILJTAÇÃO PRELIMINAR
DATA: / /2021

RAZÃO SOCIAL
Endereço completo
e-mail
TOMADA DE PREÇOS N° _/2021
ENVELOPE N° 2 - PROPOSTA DE PREÇOS
DATA: / /2021

08.3. A proposta (envelopes n? 1 e nO2) poderá ser entregue diretamente pela proponente à Comissão de Licitação
ou enviada pelo correio ou outro serviço de entrega. Entretanto, a Comissão de Licitação não será responsável por
qualquer perda de proposta (envelopes nO 1 e nO2) enviada pelo correio ou outro serviço de entrega, ou pelo atraso
na entrega da mesma.

3
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08.4. A proposta, os demais documentos, bem como toda a correspondência trocada entre a proponente e o licitador
deverão ser escritos em língua portuguesa. Documentos de apoio como ilustrações, catálogos, folhetos e outros
similares, podem ser versados em outro idioma desde que acompanhados de tradução (por tradutor juramentado)
para o idioma português.

08.5. No horário estabelecido neste edital e aberto o primeiro envelope, nenhuma outra proposta (envelopes n? 01 e
nO02) será recebida.

09. HABILITAÇÁO PRELIMINAR - ENVELOPE N° 1
09. L Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, cópia autenticada (em tabelião
de notas ou pela Comissão de Licitação na sessão de recebimento dos envelopes, em confronto com o original), ou
publicação em órgão de imprensa e deverão estar com prazo de validade em vigor. Quando o prazo de validade não
estiver expresso no documento, o mesmo será aceito desde que a data de emissão não seja anterior a 60 (sessenta)
dias da data limite para o recebimento das propostas, exceto para os documentos referente aos itens 09.2, 1 "d", "e"
e "r', 3 "d" e "g", 4 "b" e "d", As folhas deverão, preferencialmente, estar numeradas em ordem crescente e
rubricadas pela proponente.

09.2. Deverão estar inseridos no envelope n" OI:
1) Quanto à Habilitação Jurídica
a) declaração, sob penas da lei, que não mantém em seu quadro de pessoal menores em horário noturno de trabalho
ou em serviços perigosos ou insalubres, não mantendo, ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos,
salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos (Modelo n" 13).

b) declaração de compromisso de utilização de produtos e subprodutos de madeira de origem exótica, ou de origem
nativa de procedência legal, (Modelo n" 10).

c) declaração de microempresa (ME), empresa de pequeno porte (EPP) ou empresa individual de responsabilidade
limitada (ElRELI) para os fins da Lei Complementar Federal n. o 12312006 (Modelo nO12), quando for O caso.

d) prova de inscrição da proponente no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (CNPJ).

e) registro comercial, RG e CPF no caso de empresário individual.

t) ato constitutivo, estatuto Ou contrato social em vigor, inclusive a última alteração contratual, devidamente
registrada, em se tratando de sociedades empresariais, no caso de sociedades por ações acompanhado de documento
de eleição dos seus administradores.

OBS: os documentos podem ser substituídos por certidão simplificada da Junta Comercial, desde que constem os
nomes dos representantes legais do licitante e o ramo de atividade, com data de expedição não superior a 06 (seis)
meses.

2) Quanto à Regularidade Fiscal e Trabalhista:
2.1) prova de regularidade com as fazendas públicas:
a) federal, mediante a apresentação de certidão conjunta negatíva de débitos relativos a tributos federais e dívida ativa
da União, abrangendo a Seguridade Social;

b) estadual, mediante a apresentação de certidão de regularidade fiscal e a certidão negativa de dívida ativa de
tributos estaduais emitida pela respectiva Secretaria de Estado da Fazenda do Estado da sede da empresa;

c) municipal, mediante a apresentação de certidão negativa emitida peJa respectiva Secretaria de Fazenda da sede da
empresa;
OBS: No caso em que a certidão negativa de débito de tributos/regularidade fiscal e a certidão negativa de dívida
ativa forem unificadas, este documento único poderá ser apresentado.

2.2) prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS (CRS);
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2.3) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho - Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas - CNDT;
OBS: No caso de a proponente pretender executar o contrato por meio de filial, deverão ser apresentados todos os
documentos acima, tanto da matriz quanto da filial.

3) Quanto à QualificaçãoTécnica:
a) prova de registro da proponente, no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia ~ CREA e/ou Conselho de
Arquitetura e Urbanismo - CAU;

b) declaração de recebimento de documentos (Modelo n° 02);
c) atestado de visita (Modelo nO03), expedido pelo Iicitador. A proponente, por meio de representante devidamente
habilitado junto ao CREAlCAU, quando da visita ao local da obra, deve obter, por SUB exclusiva responsabilidade,
toda Illnforml\Ç[W necelsft.l'in pltl'tt I) preptU'o de 8UIlproposta, A visita ao local devurâ IOf agendadA pelo telefone (42)
3274= 116Q, data limite pllfft o IlgendAmento IlU~04/11/2021 ~Wl decllU'tlÇftofurmtd (MOdelo nl! 03,1). t\8s1nlldll ptllo
relponllÁvel técnico do proponente, sob fill penlllidlldeli dI! lei, de que tem pleno conhecimento dls condiç6es ti
peeu!illrlchlde8 iniM'~nt@8ft fllltUfUIl dOI tf"bftlho8, ft88umind·() totlll responsAbilidllde por el!8e tino ti infofml\ndo que
nlo o utillurli poro quaisquer qutlstlonrunentoll fUroros que ensejem ovençll8 téenlees ou tlnlUlcelrA8 com 11
eOl'ltflltlmtla;

OBS: Para atendimento das quantidades mínimas acima, a quantidade de cada um dos serviços deverá ser
atendida em um does) atestado(s) ou declaração(ões), sendo permitida a soma das quantidades de um mesmo
serviço com a apresentação de, no máximo, 3 (três) atestados ou declarações.

e) declaração de responsabilidade técnica, indicando o responsável técnico pela execução da obra (Modelo n" 04) até
o seu recebimento definitivopelo licitador;

t) o atestado ou a declaração acima exigida deverá ser acompanhada de "Certificado de Acervo Técnico Profissional
- CAT" do responsável(eis) técnico(s) indicado(s), emitido(s) pelo "Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU", de execução de, no mínimo, uma obra de semelhante
complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior à solicitadano item 03.2;

g) comprovação de vinculo. por meio de registro em carteira e ficha de registro ou contrato de prestação de serviços,
entre o responsável técnico pela execução da obra e a proponente. Para dirigente ou sócio de empresa, tal
comprovação poderá ser feita por meio da c6pia da ata (la assembléia de sua investidura no cargo ou contrato social.

h) relação de disponibilidadede veículos. máquinase equipamentos a serem disponibilizadospara a execução da obra
(i), conforme Anexo I, caso não conste a relação rnlnimaneste anexo, a proponente deverá apresentar sua relação de
veículos, máquinas e equipamentos conforme análise do projeto, constando o nome, n" do RG, assinatura do
responsável legal e nome, número do registro no CREAlCAU e assinatura do responsável técnico indicado, com
declaração expressa de sua disponibilidadedurante a execução, sob pena de inabilitação (Modelo n" 15);

i) cronograma de utilização de veículos, máquinas e equipamentos (Modelo n? 16), devidamente preenchido, com
base na relação de disponibilidade do item anterior, constando nome, n° RG e assinatura do responsável legal pela
empresa; e nome, número do registro no CREAlCAU e assinatura do responsável técnico indicado;
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SG = (AC + AP + RLP) /PC + ELP)
LC = (AC /PC~

sendo:
AC - ativo circulante: PC - passivo circulante; AP - ativo permanente; RLP - realizável a longo prazo; ELP - exigível
a longo prazo;
Os índices deverão ser apresentados com 2 (duas) casas decimais, desprezando-se as demais, obedecendo-se os
limites previstos no item 04;

b) demonstrações financeiras do último exercício social (balanço patrimonial anual com demonstrações contábeis de
resultados), já exigível. O balanço patrimonial anual com as demonstrações contábeis, devidamente assinado por
contabilista registrado no Conselho Regional de Contabilidade e o representante legal da empresa, deverá vir
acompanhado dos termos de abertura e de encerramento do Livro Diário, devidamente registrados e assinados. O
balanço das sociedades anônimas ou por ações deverá ser apresentado em publicação no Diário Oficial O(s)
mesmo(s) deveréfão) ser assinadoís) por profissional da contabilidade registrado no Conselho Regional de
Contabilidade,
c) certidão negativa de Falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica ou negativa de execução
patrimonial expedida no domicílio da pessoa tisica, dentro do prazo de validade;

d) comprovação do capitalsociaJ de valor igual ou superior ao estabelecido no item 03, I;

OBS: o valor do capital social poderá ser atualizado pela proponente, para a data limite estabelecida para o
recebimento das propostas (envelopes nO 1 e nO 2), por meio de indices oficiais especificos para. o caso;

e) declaração de que concorda eorn todas as condições estabelecidas no presente edital e documentos pertinentes,
bem como, de inexistência de fatos supervenientes impeditivos da habilitação (Modelo nO 06), em anexo.

09.3. É vedada, sob pena de inabilitação, a indicação de um mesmo responsável técnico, ou utilização de seu acervo
técnico, por mais de uma proponente.

09.4 O responsável técnico só poderá ser substituído se atendido o item 09.2, subirem 3, alíneas "e", "f' e "g", com
expressa autorização do licitador.

10. PROPOSTA DE PREÇOS - ENVELOPE N. o 2
10.1. Deverá ser apresentado um envelope n" 2, devidamente fechado e inviolado, contendo os documentos abaixo
relacionados, em uma via original. As folhas deverão ser, preferivelmente, numeradas em ordem crescente e
rubricadas por elemento credenciado da proponente.

I) Carta-proposta de Preços (Modelo nO07), digitada ou impressa sem rasura e entrelinhas. Cada proponente deverá
apresentar somente uma única carta-proposta de preços que deverá conter:
a) razão social, CPNJ, endereço, telefone, e-mail, etc;
b) data;
c) preço global do objeto em moeda brasileira corrente, grafado em algarismos e por extenso;
d) prazo de execução do objeto em dias;
e) prazo de validade da proposta (mínimo de 60 dias), contados a partir da data limite estabelecida para o
recebimento das propostas (envelopes na 1 e n° 2) pela Comissão de Licitação.
t) nome do titular ou do representante legalmente constituído com respectiva assinatura;

OBS: Em casos excepcionais, previamente à expiração do prazo original de validade da proposta, o licitador poderá
solicitar às proponentes uma prorrogação específica no prazo de validade. A solicitação e as respostas deverão ser
formuladas por escrito. No caso de a proponente recusar-se a estender o prazo de validade da proposta, sua proposta
será rejeitada. Caso a proponente concorde com a dilação do prazo solicitado, não será permitido modificar a
proposta, nem ser motivo para arguir futuramente qualquer alteração de preços.

2) Planilha de Serviços, impressa sem rasura e entrelinhas, deverá ser preenchida conforme (Modelo n" 08), com
nome do titular ou do representante legalmente constituído com respectiva assinatura. O licitante deverá apresentar a
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planilha, obrigatoriamente. contendo as quantidades e a descrição completa de todos os itens Da forma constante na
planilha de serviços, sob pena de desclassificação,

3) Cronograma Físico-Financeiro (Modelo n° 09), devidamente preenchido, constando o nome, número do registro
no CRENCAU e assinatura do responsável técnico indicado; e o nome, número do RG e assinatura do responsável
legal pela empresa.

11. DISPOSIÇÕES REFERENTES Á PROPOSTA DE PREÇOS
11.1, A apresentação da proposta de preços na licitação será considerada como evidência de que a proponente
examinou completamente os projetos, as especificações e demais documentos, que os comparou entre si, que obteve
as informações necessárias sobre qualquer ponto duvidoso e que os documentos da Iicitaçao lhe permitiram preparar
lima proposto. de preços completa e satisíatória,

11.2. Os serviços deverão ser relacionados na planilha de Serviços (Modelo n? 08), na coluna "DISCRIMINAÇÃO
DOS SERVIÇOS".

11.3 As quantidades deverão ser relacionadas na Planilha de Serviços (Modelo n? 08), na coluna "QUANTIDADES".

lIA. Os preços unitários propostos deverão ser relacionados na Planilha de Serviços (Modelo nO 08), na coluna
"PREÇO UNlTÁRIO". e deverão ser apresentados para cada serviço, de conformidade com o projeto, as
especificações e as demais peças fornecidas pelo licitador.

11,5. Deverão estar incluídos nos preços unitários: materiais. equipamentos, aparelhos. ferramentas. instrumentos,
materiais de consumo, mão-de-obra, dissídios coletivos, seguros em geral, encargos de legislação social, trabalhista,
previdenciária, infortúnio do trabalho, hospedagem, locomoções, tributos, administração, lucro e quaisquer outras
despesas necessárias não especificadas neste Edital, mas julgadas essenciais à execução da obra.

11.6. Os preços parciais deverão ser relacionados na Planilha de Serviços (Modelo n? 08), na coluna "PREÇO
PARCIAL" e será obtido pela multiplicação da quantidade pelo preço unitário,

11.7. Os preços subtotais deverão ser relacionados na Planilha de Serviços (Modelo nO 08) na coluna ''PREÇO
SUBTOT AL" e serão a soma dos preços parciais de cada grande item da planilha de serviços.

11.8. O preço total deverá ser relacionado na Planilha de Serviços (Modelo n? 08) na coluna "PREÇO TOTAL" e
será a soma dos preços subtotais de cada grande item da planilha de serviços.

11.9. Fica entendido que os projetos, as peças gráficas, as especificações técnicas, memoriais e todos os documentos
são complementares entre si, de modo que qualquer detalhe, que se mencione em um e se omita em outro, será
considerado especificado e válido.

12. RECEPÇÃO E ABERTURA DAS PROPOSTAS
12.1. No local, dia e hora fixados neste edital, a Comissão de Licitação receberá os envelopes nO1 e nO2, fechados e
inviolados, de cada proponente, Rubricará, juntamente com os representantes que assim o desejarem, o envelope n° 2
que contém as propostas de preços e procederá à abertura dos envelopes n" 1 que contém a documentação de
habilitação que será submetida ao exame da Comissão de Licitação e das proponentes interessadas,

12.2. Juntamente com O recebimento dos envelopes n9 1 e nl) 2 o representante da proponente, se não for membro
integrante da diretoria e querendo participar ativamente (com poderes legais para representar a proponente) da
sessão, deverá apresentar à Comissão de Licitação a credencial (Modelo n? 01) com firma reconhecida, ou por meio
de procuração passada em cartório. A credencial é documento avulso e não deve estar inserida em nenhum dos
envelopes,

12.3. Uma mesma pessoa não poderá representar mais de uma proponente.

1204. Em nenhuma hipótese será concedido prazo para apresentação ou substituição de documentos exigidos e não
inseridos nos envelopes n" 1 e nO 2, ressalvados os erros e omissões sanáveis. No entanto, é facultado à Comissão de

7



on0059
CÂMARA MUNICIPAL DE VENTANIA

CNPJ /72.376.882/0001-03
AV. ANACLETOBUENODE CAMARGO,1203 - CENTRO

84345-000 - VENTANIA - PARANÁ

Licitação realizar diligências destinadas a esclarecer a instrução do processo licita tório, em qualquer fase da licitação,
solicitar informações ou esclarecimentos complementares que julgar necessários, bem como, solicitar o original de
documento da proponente, devendo a mesma apresentá-lo num prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, a partir
do recebimento da solicitação.

12.5. Após a rubrica dos documentos, a Comissão de Licitação oportunizará aos representantes presentes a
possibilidade de analisar a documentação de habilitação dos demais proponentes, que poderão impugnar, por escrito,
algum documento apresentado em desacordo com o edital. Não havendo manifestação por parte dos proponentes, a
Comissão encerrara a sessão informando que o resultado do julgamento da habilitação será encaminhado aos
interessados pelos meios usuais de comunicação (edital, e-mail e publicação na imprensa oficiai).

12.6. Será lavrada ata circunstanciada da sessão, que registrará as impugnações, observações e demais ocorrências, e
será assinada pela Comissão de Licitação e pelas proponentes presentes que assim o desejarem.
12.7. Será inabilitada a proponente que deixar de apresentar qualquer documento exigido, exceto o do item 12.2,
desde que a informação que nele deveria estar contida, certificada ou atestada não puder ser suprida por outro
documento apresentado ou estar disponível em site oficial. Não serão aceitos protocolos em substituição a
documentos.

12.8. A Ausência de ílIIsinatura em documento emitido pela proponente poderá ser lIuprida se o representante estiver
presente na sesslo e possuir poderes para ratit1car o ato, devendo tal fato ser registrado em era,

12.9. Serlto aceitas AS certidões em original, c6pia auteütlcada ou obtidas pela Internet, dentro do prMO de validade,
8ujeitando-as às verificDções CI\80 noeessârio. No CISO de divergência entre 08 dados constl\llte!l da certidAo
apresentada e os dados constentes da verificlçft.o, prevalecerá esta,

12.10. Se todos as proponentes forem inabilitadas a Comissão de Licitação poderá fixar o prazo de 8 (oito) dias úteis
para apresentação de nova documentação.

12.11. A partir da divulgação do resultado do julgamento, as proponentes terão o prazo de OS (cinco) dias úteis para
interposição de recurso, se assim o desejarem, observando-se o disposto no Art. 109 da Lei Federal nO8.666/1993.
Não havendo recursos, ou definitivamente julgados, a Comissão comunicará às proponentes a data da sessão de
abertura dos envelopes n° 2, por meio dos meios usuais de comunicação (edital, e-rnail e/ou publicação na imprensa
oficial).

12.12. Caso a Comissão de Licitação conclua o exame dos documentos de habilitação na própria sessão, anunciará o
respectivo resultado. Se todas as participantes renunciarem ao prazo para interposição de recurso, quanto à fase de
habilitação preliminar, mediante manifestação expressa a constar na respectiva ata que deverá ser assinada por todos,
a Comissão de Licitação devolverá, mediante recibo ou protocolo, às proponentes inabilitadas, os respectivos
envelopes nO2. Ato continuo, proceder-se-á a abertura dos envelopes das proponentes habilitadas.

13. ABERTURA DO ENVELOPE N° 2 - PROPOSTA DE PREÇOS
13.1. Na data fixada para a sessão de abertura dos envelopes n" 2, a Comissão de Licitação devolverá à proponente
não habilitada o respectivo envelope n° 2, fechado e inviolado. Caso a proponente não habilitada não se fizer
representar neste ato, o envelope será devolvido pelos meios convencionais, após a homologação da licitação.

13.2. A Comissão de Licitação procederá à abertura dos envelopes n? 2 das proponentes habilitadas, examinará a
documentação apresentada, lendo em voz alta o nome da proponente, o objeto, o preço global, o prazo de execução
e o prazo de validade de cada proposta. Os documentos serão rubricados pela Comissão de Licitação e pelos
representantes das proponentes presentes.

13.3. Da reunião de abertura dos envelopes n" 2 será lavrada ata circunstanciada que será assinada pela Comissão de
Licitação e representantes das empresas proponentes presentes.

13.4. O critério a ser utilizado no julgamento das propostas será o menor preço global analisado, desde que cumprido
o eldgido no edltel, A ComislIAo de Llcltll910 poderá relevar, nUMIl propostll, qualquer infommlidllde, não
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harmonização ou irregularidade de natureza secundária, formal, que não constituam um desvio significativo, desde
que não prejudique ou afete a classificaçãorelativa de qualquer outra proponente.

13.5. A ausência de assinatura na proposta, planilha ou cronograma fisico-financeiro poderá ser suprida se o
representante estiver presente na sessão e possuir poderes para ratificar o ato, devendo tal fato ser registrado em ata.

13.6. A Comissão de Licitação fará a conferência da proposta de preços, planilha de serviços e cronograma fisico
financeiro. Constatado erro aritmético ou de anotação no preenchimento, serão efetuadas as devidas correções.

13.7. No caso de haver divergência entre o preço grafado em algarismos e o grafado por extenso, prevalecerá o
último, a menos que, na opinião da Comissão de Licitação, exista um erro grosseiro e óbvio, ou, ainda, na omissão de
um desses valores (algarismo ou extenso), a proposta será válida desde que não haja dúvidas sobre o preço
apresentado.

13.8. Se existir diferença entre a quantidade constante na proposta apresentada, e a exigida no edital, prevalecerá a
exigida 110 edital devendo a proposta ser corrigida.

13.9. Se existir erro aritmético na multiplicaçãoda quantidade pelo preço unitário, o preço unitário prevalecerá, a não
ser que, na opinião da Comissão de Licitação, exista um erro grosseiro e óbvio no preço unitário. Neste caso, o preço
parcial cotado prevalecerá e o preço unitário será corrigido.

13.10. Nos casos em que houver diferença entre o preço global indicado na planilha de serviços e o preço global
analisado, prevalecerá este.

13.11. A Comissão de Licitação fará a conferência do cronograma físico-financeiro e procederá a correção se
constatado erro, desequilíbrio fisico-financeiroe/ou a necessidade de ajuste. A simplescorreção de erro, desequilíbrio
fisico-financeiroe/ou de ajuste não acarretará a desclassificaçãoda mesma.

13.12. O cronograma fisico-financeiro corrigido deverá ser aceito expressamente pela proponente. Caso rejeite a
correção, a sua proposta será desclassificada.

13.13. Será desclassificadaa proposta:
a) elaborada em desacordo com o presente edital;
b) cujo valor global analisado for superior ao estabelecido no item 03.1;
c) que proponha qualquer oferta de vantagens não previstas no edital;
d) que apresentar preços ou vantagens baseadas nas ofertas das demais proponentes;
e) que apresente preços unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero;
f) que não aceite correção do cronograma fisico-financeiro;
g) que venha a ser considerada inexequívelpela Comissão de Licitação, após procedimento para apurar a viabilidade
técnica e econômica do preço global proposto, quando for razoável concluir que a proponente não é capaz de
executar o Contrato ao preço de sua oferta.

13.15. Consideram-se inexequíveis as propostas cujos preços globais analisados sejam inferiores a 70% (setenta por
cento) do menor dos seguintes valores:
a) média aritmética dos preços globais analisados, das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do preço
orçado pelo licitador, ou
b) preço global orçado pelo licitador.

13.16. A proponente deverá estar apta, quando solicitada pela Comissão de Licitação, a apresentar uma detalhada
composição de preços unitários que demonstrem a viabilidade técnica e econômica do preço global proposto para a
obra. A composição de preço deverá ser entregue por escrito ao presidente da Comissão de Licitação, no prazo a ser
fixado pela mesma, após o recebimento da solicitação. A não apresentação da composição detalhada dos preços
unitários será considerada como prova da inexequibilidadeda proposta de preço.
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13.17. Da proponente vencedora, cujo preço global analisadofor inferior a 80% (oitenta por cento) do menor preço a
que se referem as alineas "a" e "b" do item 13.15, será exigida, para assinatura do contrato, prestação de garantia
adicional igual à diferença entre o valor resultante do item 13.15 e o preço global analisado.

13.18. Se todas as propostas de preços forem desclassificadas, a Comissão de Licitação poderá fixar o prazo de 8
(oito) dias úteis para apresentação de nova proposta de preços.

13.19. Ocorrendo empate no preço global analisado entre duas ou mais propostas de preços, a Comissão de Licitação
procederá ao sorteio em sessão pública, para se conhecer a ordem de classificação, desde que não ocorra o disposto
no item 14.

13.20. A classificação das propostas será comunicada às proponentes através dos meios usuais de comunicação
(edital, e-mail e publicação no Diário Oficial do Município). A partir da divulgação do resultado do julgamento, as
proponentes terão o prazo de 05 (cinco) dias úteis para interposição de recurso, se assim o desejarem, observando-se
o disposto no Art. 109 da Lei Federal n. 08.666/1993.

13.21. Não havendo recursos, ou definitivamentejulgados, será declarado o vencedor.

14. DA COMPRO VAÇÃO DA REGULARIDADE FISCAL E DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DAS
MICROEMPRESA (ME), EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) OU EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA (EIRELI)
14.1. As Microempresas, Empresa de Pequeno Porte ou Empresa Individual de Responsabilidade Limitada deverão
apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de sua regularidade fiscal e trabalhista (item
9.2, 2.1 "a" e "b"), mesmo que apresente alguma restrição.

14.2. Será assegurado como critério de desempate, a preferência de contratação para asME, EPP ou EIRELL

14.3. Considerar-se-á empate quando as propostas apresentadas por microempresa, empresas de pequeno porte ou
empresa individual de responsabilidade limitada sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta de
menor preço classificada, desde que esta não tenha sido apresentada por outra ME, EPP ou EIRELI.

14.4. Ocorrendo o empate acima descrito, a ME, EPP ou EIRELI melhor classificada poderá apresentar nova
proposta de preço inferior à menor proposta classificada, na própria sessão se presente o representante com poder
para ofertar nova proposta ou no prazo de 24 horas se não estiver presente. Uma vez apresentada nova proposta em
valor inferior será considerada vencedora do certame e adjudicado o objeto em seu favor.

14.5. No caso de ME, EPP ou EIRELI ser declarada vencedora do certame e havendo alguma restrição na
comprovação de sua regularidade fiscal e trabalhista, ser-lhe-á concedido prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogáveis
por igual periodo a critério do licitador, para a regularização da restrição e emissão de eventuais certidões negativas
ou positivas com efeitos de negativa.

14.6. As certidões deverão ser entregues à Comissão de Licitação dentro do prazo acima, para efeito de posterior
assinatura de contrato, sob pena de decair o direito à contratação da proponente e aplicação das sanções previstas no
Art. 81 c/c Art. 87 da Lei Federal n. 08.666/1993.

14.7. Após a entrega das certidões e análise quanto à regularidade fiscal e trabalhista da proponente, a Comissão de
Licitação decidirá quanto à habilitação final da mesma, que será comunicada às proponentes por meio dos meios
usuais de comunicação (edital, e-mail e publicação na imprensa oficial). A partir da divulgação do resultado do
julgamento as proponentes terão o prazo de 05 (cinco) dias úteis para interposição de recurso, se assim o desejarem,
observando-se o disposto no Art. 109 da Lei Federal n, 08.666/1993.

14.8. Caso a proponente vencedora não apresente os documentos exigidos no item 14.6, ou não ocorrendo a
contratação ou a apresentação de nova proposta de preços pela ME, EPP ou ElRELI melhor classificada, serão
convocadas as ME, EPP ou EJRELl remanescentes que se enquadrem na hipótese do item 14.4, segundo a ordem de
classificação.
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14.9. Na hipótese de não contratação de l\1E, EPP ou EIRELI, nos termos dos itens anteriores, o objeto será
adjudicado em favor da proposta de menor preço originalmente vencedora do certame.

15. ADJUDICAÇÃO E CONTRATAÇÃO
15.1. A execução da obra dar-se-á mediante termo de Contrato de Empreitada, a ser firmado entre o licitador e a
proponente vencedora da licitação.

15.2. A proponente vencedora será convocada para assinar o termo de Contrato de Empreitada (Modelo n" 14),
dentro do prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de decair do direito de contratação e sujeitando-se às
penalidades previstas em lei.

15.3. A proponente vencedora deverá apresentar para celebração do contrato, quitação de débito junto ao Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia - CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, ou visto, quando
a empresa não tiver sede no Estado do Paraná.

15.4. É facultado ao licitador, quando a convocada não assinar o termo de Contrato, convocar as proponentes
remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo
primeiro classificado, ou solicitar a revogação da presente licitação independentemente da cominação prevista no Art.
81 da Lei Federal n. 08.666/1993.

16. GARANTIA DE EXECUÇÃO E ADICIONAL
16.1. A proponente vencedora deverá apresentar, na assinatura do termo de Contrato de Empreitada, a formalização
da garantia de execução e da garantia adicional, se houver, que servirá de garantia á fiel observância das obrigações
contratuais.

16.2. O valor da garantia de execução será obtido pela aplicação de 5% (cinco por cento) sobre o valor contratual,
acrescido da garantia adicional se houver (subitem 13.17).

16.3. O recolhimento da garantia de execução e da garantia adicional, se houver, deverá ser efetuada nos termos do
Art. 56, § 10, I, II e UI da Lei Federal n. 08.666/1993.

16.4. Qualquer majoração do valor contratual obrigará a contratada a depositar, nas mesmas modalidades do item
anterior, valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor da alteração. No caso de redução do valor contratual,
poderá a contratada ajustar o valor da garantia de execução, se assim o desejar. No caso de prorrogação dos prazos
contratuais, as garantias deverão ser devidamente prorrogadas.

16.5. A contratada perderá a garantia de execução e a garantia adicional, se houver, quando:
a) da inadimplência das obrigações e/ou rescisão unilateral do Contrato de Empreitada;
b) quando do não recebimento provisório e definitivo e/ou não aceitação da obra pelo licitador.

16.6. A devolução da garantia de execução ou o valor que dela restar, dar-se-á por requerimento mediante a
apresentação de:
a) termo de recebimento definitivo;
b) certidão negativa de débitos expedida pelo INSS, referente ao objeto contratado concluído;
c) comprovantes, nos casos previstos, de ligações definitivas de água e/ou energia elétrica. As despesas referentes ao
consumo de água e energia, durante a execução do objeto, são de inteira responsabilidade da contratada.

17. PRAZOS
17.1. Na contagem dos prazos previstos neste edital, excluir-se-á o dia da publicação/notificação/convocação e
incluir-se-á o dia do vencimento. Só se iniciam ou vencem os prazos referidos neste edital em dia de expediente no
licitador.

17.2. O prazo máximo para o inicio dos serviços é do 5° (quinto) dia a contar da data de assinatura do Contrato de
Empreitada.
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17.3. O prazo de execução do objeto será contado a partir do 5° (quinto) dia da data de assinatura do Contrato de
Empreitada.

17.4. O prazo de execução da obra poderá ser alterado nos casos especificados na Cláusula Quarta da minuta do
Contrato de Empreitada.

18. DA FISCALIZAÇÃO, TESTES, REUNIÓES DE GERENCIAMENTO, COMUNICAÇÃO
18.l. A proponente deve respeitar rigorosamente as normas estabelecidas nas especificações técnicas que integram o
edital, bem como garantir a qualidade de todos os materiais e serviços executados, em conformidade com as normas e
especificações em vigência.

19. SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO
19.1. A aegurançe e medicina do trabalho está. disciplinado. no Cláusula Décimo Quarta da minuta do Contrato de
Empreitada.

20. PLACAS DE OBRA
20.1. O fornecimento e instalação das placas de obra estA disciplinada na Cláusula Sexta da minuta do Contrato de
Empreitada, modelo anexo.

21. PAGAMENTO
21.1. O pagamento dos serviços será efetuado em moeda brasileira corrente, até 10 (dez) dias úteis, após a
apresentação correta de cada fatura dos serviços executados e documentos pertinentes, devidamente protocolados,
desde que cumpridas ás cláusulas contratuais e obedecidas às condições para liberação das parcelas.

21.2. O faturamento deverá ser protocolado, em 01 (uma) via, no protocolo geral na sede do licitador e deverá ser
apresentado, conforme segue, de modo a padronizar condições e forma de apresentação:
a) nota fiscal/fatura, com discriminaçãoresumida dos serviços executados, número da licitação, número do contrato,
discriminação dos impostos e encargos que serão retidos pelo município e incidentes sobre o objeto contratado, e
outros dados que julgar convenientes, não apresentar rasura e/ou entrelinhas e ser certificada pelo Responsável
Técnico;
b) cópia da guia de recolhimento da Previdência Social - GPS does) mêses) de execução por obra(s), devidamente
quitada(s), de conformidade com o relatório do SEFIP/GFIP com as folhas detalhadas e resumidas da obra
contratada, bem como comprovante(s) de transmissão does) arquivo(s) para a Caixa Econômica Federal, e cópia(s)
da(s) guia(s) de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS does) último(s) recolhimento(s)
devído(s), devidamente quitada(s), de conformidade com o demonstrativo de dados referentes ao FGTSIINSS,
exclusivoda obra contratada;

OBS: Deverão ser apresentados os comprovantes de recolhimento de INSS e FGTS da obra contratada,
devidos em todos os meses, contados entre a data de assinatura do contrato e o primeiro pagamento e entre
um pagamento e outro, e não apenas o comprovante do último recolhimento re.alizado.

c) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho - Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas - CNDT;
d) cópia da folha de pagamento dos empregados da obra contratada;
e) a liberação da primeira parcela fica condicionada à apresentação:

e.l) da ART pela CONTRATADA;
e.2) comprovação de abertura da matriculaCEI junto à Receita Federal, com os dados conforme contrato;
e.3) da quitação junto ao FGTS/CEF, por meio do CRS.

t) a liberação da última parcela fica condicionada à apresentação:
f.I) da certidão negativa de débitos, expedida peja Receita Federal, referente ao objeto contratado concluído

(em caso de obra civil a CND deverá conter a metragem da obra conforme projeto/área de reforma/área de
acréscimo/área nova);

f.2) do Termo de RecebimentoProvisório;
f.3) de comprovante, nos casos previstos, de ligações definitivas de água e energia elétrica. As despesas

referentes ao consumo de água e energia, durante a execução do objeto, são de inteira responsabilidade da
CONTRATADA
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g) no mês em que ocorrer entrega de produtos ou subprodutos de madeira, sob pena de não serem medidos e pagos
os serviços realizados, e sem prejuízo das penalidades previstas neste Edital, deverão ser entregues os seguintes
documentos:

g.l) original (is) ou cópia (s) autenticada (s) da (s) Nota (s) Fiscal (is) de aquisição dos referidos materiais;
g.2) declaração de fornecimento de produtos e subprodutos de madeira de origem exótica ou de origem

nativa de procedência legal (Modelo n" 11);
g.3) original da primeira via da ATPF - Autorização de Transporte de Produtos Florestais, expedida pelo

Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA;
g.4) comprovante do Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos

Naturais Renováveis - IBAMA. do fornecedor de produtos ou subprodutos de madeira de origem nativa.

22. DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS
22.1. O recebimento provisório e definitivo da obra está disciplinado na Cláusula Décima Sexta da minuta do
Contrato de Empreitada.

23. PENALIDADES
23.1. As penalidades a serem aplicadas por descumprimento contratual estão disciplinadasna CláusulaDécima Nona
da minuta do Contrato de Empreitada.

24. RESCISÃO
24.1. O licitador se reserva o direito de rescindir o contrato, independentemente de interpelação judicial, nos casos
definidos na Cláusula VigésimaPrimeira da minuta de Contrato de Empreitada.

25. DISPOSIÇÕES GERAIS
25.1. O licitador se reserva o direito de revogar ou anular esta licitação, parcial ou totalmente, sem que caiba a
proponente o direito de qualquer reclamação ou indenização.

25.2. O licitador poderá declarar a licitação deserta ou fracassada, quando, respectivamente, não acorrerem
proponentes à licitação ou nenhumadas propostas de preços satisfizer o objeto.
25.3. A participação nesta licitação implicaa aceitação integral e irretratável dos termos do edital.

25.4. Durante a fase licitatória a Comissão de Licitação, a seu exclusivo critério, poderá efetuar vistorias nas
instalações das proponentes.

25.5. Fica estabelecido que toda e qualquer informação, esclarecimento ou dado fornecidos verbalmente por
servidores/empregados do licitador não serão considerados como argumento para impugnações, reclamações ou
reivindicaçõespor parte das proponentes.

25.6. As marcas comerciais dos materiais constantes nos projetos, nas especificações técnicas, nos memoriais e nos
orçamentos, quando citadas, são protótipos comerciais que servem, exclusivamente, para indicar o tipo de material a
empregar. Portanto, serão aceitos materiais com qualidade, característica e tipo equivalentes ou similares.
25.7. Quando qualquer objeto de valor histórico ou valor significativovenha a ser descoberto, em qualquer parte do
canteiro de obras e/ou local em que está sendo executado o objeto do presente edital, a Contratada deverá notificar à
fiscalizaçãoe aguardar instruções sobre os procedimentos a serem seguidos.

25.8. Caso as datas previstas para a realização de sessões na presente licitação sejam declaradas feriado ou ponto
facultativo, serão realizadas no primeiro dia útil subsequente.

25.9. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Licitação à luz da legislação, da jurisprudência e da
doutrina aplicáveisà espécie.

Edificio da CâmaraMunicipal de Ventania, Estado do Paraná, aos vinte dias de outubro de 2021.

JOSILD~ MACIEL
Presidente da Câmara Municipal
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MODELO O}

CARTA-CREDENCIAL

Local, _ de _ de 202]

À Comissão de Licitação

Ref.: Edital de Tomada de Preços n" 1/2021

Prezados Senhores,

o abaixo assinado) (inserir o nome completo), carteira de identidade (inserir o nílmero e ónzlo emissor), na
qualidade de responsável legal pela proponente (ipseRr nome da prQPopente), vem, pela presente, informar a V,
SR!que o senhor <iPlerlr o Dome completo), carteira de identidade <inserir opÚmero e ÓI'JAQerni"or) ,é a pessoa
designada por nós para acompanhar a sessão de abertura e recebimento da documentação de habilitaçãc e propostas
de preços, para assinar as atas e demais documentos, com poderes espedficol para ratUlcar documentos e
renunciar prazol recunals a que se referir à licitação em epígrafe,

Atenciosamente,

(Nome, RG nO e assinatura do responsável legal),

(Nome, RG n" e assinatura do representante credenciado).

Obs.: firma reconhecida do responsável legal
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MODELO N° 02

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS

Ref: Edital de Tomada de Preços n? 1/2021

o signatário do presente, o senhor (inserir o nome completo), representante legalmente constituído da proponente

(inserir o nome da proponente), declara que a mesma recebeu toda a documentação e tomou conhecimento de

todas as informações e condições necessárias à execução do objeto da Concorrência supramencionada.

Local, de de 2021.

(Nome, RG nOe assinatura do responsável legal)
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.'

MODELO N° 03

ATESTADO DE VISITA

Ref.: Edital de Tomada de Preços nO 1/2021

Declaramos que o ResponsÁvel Técnico (lQtecir o nome completo), CREA/CAU 119 (ioaerir Q nÚmero) da
proponente (inserir o nome da proponente), devidamente credenciado. visitou o local da execuQio da obra, objeto
da Concorrência em epígrafe.

Local, _ de _ de 202L

(Nome, RGn? e assinatura do responsável pelo licitador).

(Nome, nOCREA/CAU. e assinatura do Responsável Técnico habilitado da proponente)
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MODELO N° 03.1

DECLARAÇÃO FORMAL DE DISPENSA

Tomada de Preços n" 1/2021
Objeto: _
Nome da Empresa: _
CNPJ n":-----Endereço: _
Fone: _
E-mail: _

o representante técnico da (inserir o nome da proponente) Sr. (a) (inserir o nome do representante), devidamente
habilitado junto ao CREAlCAU, DECLARA que renuncia à Visita Técnica aos locais e/ou instalações do objeto
licitado, de que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos,
assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizará para quaisquer questionamentos
futuros que ensejem avenças técnicas e/ou financeirapara com a Contratante.

de de 2021.

(Nome, n?CREAlCAU, e assinatura do Responsável Técnico)
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MODELO N° 04

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Ref: Edital de Tomada de Preços n° 1/2021

Conforme o disposto no Edital em epígrafe e de acordo com a Resolução nO 218 de 29/06/73 e nO 317, de 3)/10/86,
do CONFEA - Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura, e Agronomia, declaramos que o responsável técnico
pela obra, caso venhamos a vencer lireferida licitação. é:

EspecialidadeNome CREA /CAU - N° Assinatura do responsável técnico

Declaramos. outrossim. que o (8) profissional (ais) acima relacionado (5) pertence (m) ao nosso quadro técnico de
profissionais! contrato de prestação de serviços.

Local, de de 2021.

(Nome, RG n° e assinatura do responsável legal)
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MODELO N° 05

CAPACIDADE FINANCEIRA

Ref: Edital de Tomada de Preços n° 1/2021

Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem a real situação da proponente. Esses índices foram obtidos
no balanço do último exercício social.

Declaramos, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, nos comprometemos a apresentar
todos os documentos ou informaçõesque comprovarão as demonstrações.

SÃO ASDEMONSTRAÇÕES:

Tipo de índice Valor em reais Índice

Liquídezgeral (LG)

LG = (AC + RLP) / (pC + ELP)

Líquidez corrente (LC)

LC= AC/PC

SolvênciaGeral (SG)

SG:= (AC +AP +RLP) / (pC + ELP)

OBS: Os índices deverão ser apresentados com 2 (duas) casas decimais, desprezando-se as demais.

Local, _ de _ de 2021.

Representante legal
(nome. RG n?e assinatura)

Contador
(nome, n? CRC e assinatura)
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MODELO N° 06

DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AO EDITAL E INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES
IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO

Ref.: Edital de Tomada de Preços nO1/2021

o signatário do presente, em nome da proponente (íaserír o nome da proponente), declara, expressamente, que se

sujeita às condições estabelecidas no edital de Tomada de Preços e respectivos modelos, adendos, anexos e

documentos e que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo licitador.

Declara, ainda, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da qualificação ou que

comprometam a idoneidade da proponente nos termos do Artigo 32, parágrafo 2°, e Artigo 97 da Lei 8.666, de 21 de

junho de J 993, e suas alterações, e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Local, _ de _ de 2021,

(Nome, RG n" e assinatura do responsável legal)
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MODELO N° 07
(Razão social, endereço, telefone, e-rnaile CNPJIMF).

PROPOSTA DE PREÇOS

Local, _ de _ de 2021.

À Comissão de Licitação

Ref.: Edital de Tomada de Preços n" 1/2021

Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos à apreciação de V. S·&nossa proposta de preços, relativa à execução de __ , da
licitação em epígrafe.

o preço global proposto para execução da obra objeto da licitação supramencionada é de R$ (inserir o valor da
proposta) (inserir o valor por extenso).

o prazo de execução do objeto é de (inserir o prazo de execuçAo)(inserir o prazo de execucAopor extenso) dias
contados a partir do 5° (quinto) dia da data de assinatura do Contrato de Empreitada.

o prazo de validade da proposta de preços é de (inserir o prazo de validade) «inserir o prazo de validade por
extenso» dias a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas (envelopes n" 1 e n" 2) pela
Comissão de Licitação.

Atenciosamente,

(Nome, RG n? e assinatura do responsável legal)
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CÂMARA MUNICIPAL DE VENTANIA
CNPJ /72.376.882/0001-03

AV. ANACLETOBUENODE CAMARGO, 1203 - CENTRO
84345-000 - VENTANIA - PARANÁ

CJ

MODEWN°08

PLANILHA DE SERVIÇOS
IOMDA DE PREços N° 1/2021 WTE:l

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PREÇO
UNITÁRIO

nr~~ ~~~~~E~~~~ ~'--,-"..,.--:.:......~~;.:.::__._~~
UNID. QUANT.

R$

TOTALR$

Local/Data

Nome do Responsável Legal
CPF

Nome do Eng? Responsável
CREAlCAUIN"IUF

APOR CARIMBO00 CNPJ DA EMPRESA
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CÂMARA MUNICIPAL DE VENTANIA
CNPJ /72.376.882/0001-03

AV. ANACLETOBUENODE CAMARGO,1203 - CEIITRO
84345-000 - VENTANIA - PARANA

MODELO N° 09

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
TOMADA DE PREÇOS N° 1/2021 LOTE: 1

Mês 01 Mês 0'2 Mês 03 Mês 04

%
Período

%
Período

%
Período

%
Periodo

%
Periodo

LocalIData

Nome/CPF
Responsável legal

APOR CARIMBO DO CNPJ DA EMPRESA

23
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0110075

CÂMARA MUNICIPAL DE VENTANIA
CNPJ 72.376.882/0001-03

AV. ANACLItTO BUENODE CAMARGO- CENTRO
84345-000 - VENTANIA - PARANÁ

MODELO N° 10

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DE UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE
MADEIRA DE ORIGEM EXÓTICA OU DE ORIGEM NATlVA DE PROCEDÊNCIA LEGAL

À Comissão de Licitação

Ref: Edital de Tomada de Preços n? 1/2021

Eu, (inserir o nome ), RG (inserir o número do RG ), legalmente nomeado representante da proponente (inserir o
nome da proponente), CNPJ (inserir o número), para o fim de qualificaçãotécnica no procedimento licitatório, na
modalidade de Concorrência n? (inserir o número ), declaro, sob as penas da lei, que para a execução do objeto da
referida licitação somente serão utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem exótica ou de origem nativa
de procedência legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo florestal aprovados por órgão ambiental
competente integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA), com autorização de transporte
concedida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - mAMA., tendo ciência
que o não atendimento da presente exigência na fase de execução do contrato poderá acarretar as sanções
administrativas previstas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal 8.666/93, e no artigo 72, § 8°, inciso V da Lei Federal
9.605/98, sem prejuízo das implicaçõesde ordem criminalcontempladas na referida lei.

Local, de de 2021.

(Nome, RG n" e assinatura do responsável legal pela proponente)
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eÂMAIlA MUlflellJAL DIl VIlIi'l'AIfIA
CIfPJ '72.3'76.8.2/0001-03

AV. ANACLItTO BUItNO DIt CAMARGO - CItNTRO
84345-000 - VENTANIA - PARANÁ

MODELO N° 11

DECLARACÃO DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS E SUBPRODtTTOS DE MADEmA DE ORIGEM
EXÓTICA OU DE ORIGEM NATIVA DE PROCEDtNCIA LEGAL

Eu, Opferlr 9 pome ), ao (toalete Q nÚmero do BC " llilgoJll1entenomeado reprellentrulteda prepenente Clplerh' o
gome da proponente), CNPJ (lo"rlr Q número do CUI da groponent,l, declaro. sob as penas da lei. que para
() fornecimento dos materiais. objeto do Contrato nO (ipeerir pí.mero). IIOll1cnteforam utilizados produtos e
subprodutos de madeira de origem Clnserlr 8 orhlcm- nltiYB ou uótlca), de procedência legal. decorrentes de
desmatamento autorizado ou de manejo florestal aprovados por órgão ambiental competente integrante do Sistema
Nacional do Meio Ambiente(SISNAMA), com autorização de transporte concedida pelo Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - mAMA, tendo ciência que o não atendimento da presente exigência
na fase de execução do contrato poderá acarretar as sanções administrativas previstas nos artigos 86 a 88 da Lei
Federal 8.666/93, e no artigo 72, § 8°, inciso V da Lei Federal 9.605/98, sem prejuizo das implicações de ordem
criminal contempladas na referida lei.

Local, _ de _ de 2021.

(Nome, RG nO e assinatura do responsável legal pela proponente)

Obs.: Este modelo será utilizado posteriormente somente pela proponente vence-dorado certame, conforme item
21.21etra "g" deste edital.
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CAMARA MUNICIPAL DE VENTANIA
eNJIJ 'i,3'Ótlli/OOOI=03

AV. AlfACLIDTO'VIDNO DID CAMAltOO - CBNTRO
14348=000 ""VBNTAKIA • PARAJfA.

MODELO N° 12

DECLARAÇAo MICROEMPRESA (ME), EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) OU ·EMPRESA
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (EIRELl)

Ref.: Edital de Tomada de Preços n° 1/2021

Objeto: (inserir o nome da obra, local, rua, número, cidade e outros).

O signatário do presente, o senhor (inserir o nome çompleto), representante legalmente constituídc da proponente

(inserir o nome da prQPonente, declara sob as penas da Lei, que a mesma está estabelecida sob o regime legal de
ME, EPP ou EIREU, conforme conceito legal e fiscal de nosso ordenamento pátrio, podendo usufruir os beneficios

da Lei Complementar nO 123/06.

Local, _ de _ de 2021.

(Nome, RGn? e assinatura do responsável legal).
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CÂMARA MUNICIPAL DE VENTANIA
tlNN fl:3f8:118i/@OOI:@3

AV. ANACLETOBUENODE CAMARGO- CENTRO
84345-000 - VENTANIA - PARANÁ

MODELONH 13

~f: EdltRl de TOmlldft de Preçotl nO 1/2021

Objêtt:J: tlus"lr" Dom' da obrA. IDeal. rUI. HÓmero.,çldadp , outros),

o !iiBftltllrio dll Pf@!ioot(l. o 8QnbOf (insêrlt fi nmno epmplettl), fQPf08MtMtQ IQgalmMttl e()flstituldo da pfO.!'oUtmte
(inserir o nome da pmptll1élfltU declarA, .ob 111penls di Lei! que fiÃOmantém eln !leu qUAdrode pel!loru meaeres de
18 (dezoito) anes em horário flOtUfft()dê tfüblUm ou lml s(U'Vlço8p@rigostl. tlU Inllilubf@j, nao milflhmdo Rlnd~ em
qUAlquer trAbAlho, menorel de 16 (deZelil!1eil) In08, Itlllvo fl.Il eondJ9lo de Aprendiz, Il pllftir de 14 (qulI.torze)MOI!,

Local, de de 2021.

(Nome, RG n? e assinatura do responsável legal).
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CAMARA MUNICIPAL DE VENTANIA
CNPJ 72.376.882/0001-03

AV. ANACLBTO BUENO DE CAMARGO - CENTRO
84345-000 - VENTANIA - PARANÁ

MODELO N° 14

CONTRA TO NU_/2011

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 1/1011

CONTRATO DE EMPREITADA DE OBRA POR PREÇO
GLOBAL, QUE ENTRE SI CELEBRAM A cÂMARA
MUNICIPAL DE VENTANIA E A NA FORMA
ABAIXO:

A CÂMARA MUNICIPAL DE VENTANIA, situada na Av. Anacleto Bueno de Camargo, 1203, Centro,
VentaniaIPR, inscrita no CNPJ 72.376.882/0001-03, a seguir denominada CONTRATANTE, neste ato representado
por seu Presidente, Sr. (inserir nome do Preside.nte), portador da cédula de identidade RO nO (inserir nO), inscrito no
CPF sob nO (inserir nÓ).e a empresa (inserir nome da empresa), inscrita no CNPJ (inserir nO),localizada na (inmir
ender~Q), a seguir denominada CONTRATADA, representada por (inserir nome do representante leaa!) portador
da cédula de identidade RO nO (inscrit' n~ • inscrito no CPF sob nO Onserir nO),residente na CcidadelUF). firmam o
presente Contrato de Empreitada com fundamento na Lei Federal n" 8.666/1993. na proposta da CONTRATADA
datada de (inserir data), conforme condições que estipulam a seguir:

CLÁuSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O objeto do presente Contrato é a execução de (inserir objeto), sob regime de empreitada por preço global, tipo
menor preço, em consonância com os projetos, especificações técnicas e demais peças e documentos da licitação
Tomada de Preços nO1/2021, fornecida pelo CONTRATANTE.

CLÁUSULA SEGUN"DA - DO VALOR
O preço global para a execução do objeto deste Contrato é de R$ (inserir yalQr) Onserir yalor por extensQ). daqui por
diante denominado "VALOR CONTRATUAL".

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS
As despesas com o fornecimento do objeto deste contrato correrão à conta dos recursos advindos da dotação
orçamentana:
Dotações

tix@l'ãeiol1&ij'~tf§a'iif,@ontJ(tIDdG§~Q 'f:4t;' l!iiIDêlOll.Ql I:ltd!ffilmátilia .'~ ttOtltli !lê [@él;lRiO Mi1~;Qa .lJ@.§Í!~,;. tJfliOO Qâ;.lDn!@"J !Iií ~ ,,~
2021 100 01.001.01.031.0001.2001 I 4.4.90.51.00.00 Do Exuralaio
2021 10~ OI.OOl.01.031.0001.2CJO I 68 4.4. 90,S 1.()(l.OO Do Exereioio

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO, DO lNiCIO DOS SERVIÇOS E PRORROGAÇÃO
A CONTRA! AnA obriga-se a entregar ao CONTRATANTE o objeto deste Contrato, inteiramente conclu.ido,em
condições de aceltação e de utilização. em até (inseór prazo de execução) dias, contados 8 partir da data da
assinatura do presente Contrato de Empreitada.

Parágrafo Primeiro - Os serviços deverão ser iniciados no máximo até o 5° (quinto) dia contado a partir da data da
assinatura do presente Contrato de Empreitada.

Parágrafo Segundo - Somente será admitida a alteração do prazo de execução diante:
H)8li1tlt~fH~~888 ~f~&t8 e?8HGt~~BêEiflEâjBê~téEfliE1l~~€18€~Wf~TANT¬ ;. .. .
I3Jà~~HHltRt8~~8FM8 88 @@.f:ffJlAt.MffE~ 8~~ ijlliRH8il8e§ llllEmlmERt9~fE~1§t~§;SBS8êEl8e§e§ Uffilf9§ §nàs§
flill@h
81 às' ilfffi§8 Ae fBFRêEimEHf8ElEà!làS~infBFHlMj~~k mMEFiili~s qmllaHEF§HB§íEtieE8REêFHeHtS!l8 eBj@feEeHtFMil8e;
aUE ê§f~ilm §BB fê§B.8H~ilBm8~àêê*pfê~§ft8S@êNT~fANf.ê: .
à~aâ imefruB~i8 8â HEEll~ie às E8HffMs 8lI àimiRHie§8 8S FifffiS ElEfn13íllks ~Sf 8fElem E fie lHtEfê§~êEis
eONrR-Af ANr~j
@) @@ imp@IDmtHlhOJ g@ @u€Y~ão tl~ €tmtf!lt~ p~f filt~eu lHÉl ~h!I@ffi@iffi f@€€lrul@€itlij fl@l€l etJN'fMfA:N'f1; @ffi
€I€lOOHi@ftt€l ê€lftl@mp€lfân@@ ã §l:Iâ €lê€lffêflêiã\
f) tlll §Yfª@f\I@fti@H€iã §@ Hn€l @~lil!fl€i€lHãI €lI:! irnpf@vi§í\í@I~@§tf!llÜl€l ~ V¬ llHtãd@1i1I§flãft@§, €jl:!@ lI:H@f@fl.mdllffi@fitãlm@ftl@
â§ oofl€li~ê@§ d@ @~êêY~~€l €I@ê@fttfiHI3\
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CÂMARA MUNICIPAL DE VENTANIA
CNP..J1a.316.88a/0001·03

AV. AKACL&TO IU.NO D& CAMARao". caNTRO
14141=000"" VIUfTANIA, PARANÁ

s) de outros casos previstos em lei.

Par4.,rafo Terceiro • Salvo exceçOes legais, IlS paralisações da exeeuçAo do contrato Ilotnetüe podem ser
determinadlls pelo CONTRA.! ANTE no seu interesse, e os documentos que ItS formalizam serviria como
fundamento para fi flilodeCjultçRo/alteraç80dos prazos pactuados.

Parágrafo Quarto - Ficando a CONTRATADAtemporariamente impossibilitada,total ou parcialmente,de cumprir
seus deveres e responsabilidadesrelativos à execução da obra, deverá comunicar e justificar o fato por escrito para
que o CONTRATANTE avalie e tome as providências cabíveis. Os atrasos provenientes de greves ocorridas na
CONTRATADAou atrasos por parte de suas eventuais subcontratadas não poderão ser alegados como justificativa.

Parágrafo Quinto - O CONTRATANTE se reserva o direito de contratar a execução da obra com outra empresa,
desde que rescindido o presente contrato e respeitadas as condições da licitação, não cabendo direito à
CONTRATADAde formular qualquer reivindicação,pleito ou reclamação.

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGtNCIA
O prazo de vigência do presente Contrato é de 240 (duzentos e quarenta) dias, contados da data da assinatura do
Contrato de Empreitada.

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRlGAÇOES DA CONTRATADA
A CONTRA TAnA se obriga a:
a) confecção e colocação de placas de obra, conformemodelo;
b) manutençlo ti conservação da placa de obra até o recebimentodefinitivoda obra;
c) assegurar li execução do objeto deste Contrato, a proteção e a conservação dos serviços executados bem como,
respeitar rigorosamenteas recomendações da ABNT;
d) notificar a fiscalização,no mínimo,com48 (quarenta e oito) horas de antecedência, da concretagemdos elementos
armados da estrutura, da remoção de qualquer forma de concreto e, quando for o caso, do início dos testes de
operação das instalações elétricas e hidráulicas;
e) manter, em todos os locais de serviços, um seguro sistema de sinalização e segurança, principalmenteem vias
públicas,de acordo com as normas de segurançado trabalho;
f) dar ciência à fiscalizaçãoda ocorrência de qualquer fato ou condição que possa atrasar ou impedir a conclusão do
objeto deste Contrato;
g) manter no local da execução do objeto deste Contrato, devidamenteatualizado,Livro Diário de Ocorrência;
h) providenciar a matrículado objeto deste Contrato no INSS;
i) não manter em seu quadro de pessoal menores em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou
insalubres,não manter, ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz,
a partir de 14 (quatorze) anos;
j) manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidadecom as obrigações assumidas,todas as condições
de habilitaçãoe qualificaçãoexigidasna licitação;
k) fornecer em tempo hábil os materiais, veículos,máquinase equipamentos;
I) examinar completamente os projetos, as peças gráficas, as especificações técnicas, memoriais e todos os
documentos, obtendo todas as informações necessárias sobre qualquer ponto duvidoso do objeto, se
responsabilizando inteiramente pela apresentação da planilha de serviços para uma proposta de preços completa e
satisfatória;
m) respeitar rigorosamente as normas estabelecidas nas especificações técnicas que integram o edital, bem como
garantir a qualidade de todos os materiais e serviços executados, em conformidade com as normas e especificações
em vigência,
n) participar e firmar a ata da reunião de partida, conforme estabelece o parágrafo único da cláusula sétima; e
o) elaborar, para apresentação e aprovação na reunião de partida, o cronograma flsicode execução.
p) providenciara imediata baixada ART ou RRT, em caso de rescisão contratual.

Parágrafo Primeiro - O cronograma flsico de execução deverá ser elaborado na modalidade GANTT e respectiva
rede de precedências na modalidadePERT-CPM. A CONTRATADAadotará como referência o cronograma físico
financeiro apresentado na licitação para elaboração do cronograma de execução. no qual constará a sequência de
todas as tarefas, os seus prazos de execução e respectivas datas de inicioe término.
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CAMARA MUNICIPAL De veNTANIA

CNPJ 7~.376.882/0001-03
AV. ANACLETO BUENO DE CAMARGO - CENTRO

843048-000 - VENTANIA - PARANÁ

ParÁgrafo Segundo > A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e
comerciais resultantes da execução do contrato, No caso da propositura de qualquer demanda judicial em decorrência
do presente contrato, a CONTRATAnA compromete-se a assumir a integralidade da responsabilidade e de eventual
pagamento, isentando o CONTRATANTE e a Administração Pública de qualquer Ônus, sob pena de incorrer em
descumprimento de obrigação contratual e sujeitar-se à aplicação das penalidades cebívets.

Parágrafo Terceiro • As notificações referidas nesta cláusula deverão ser realizadas por escrito e direcionadas ao
gestor e 'fiscal do contrato,

Parágrafo Quarto. As despesas referentes 00 consumo de água e energia, durante 11 execuçêo do objeto, são de
inteiro responsabilidade da contratada,

Parágn,fo Quinto - A CONTRATADA é obrigada a efetuar e entregar no prazo o resultado dos testes solicitados
pelo CONTRATANTE, As despesas com a execução dos testes são de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÓES DO CONTRATANTE
O CONTRATANTE se obriga a:
a) fornecer todos os documentos e informações necessárias para a total e completa execução do objeto do presente
Contrato;
b) efetuar a previ8Ro orçamentliriD dos r-ecur80S. empenhar 1\ Nota Fiscal c.mlitidapela CONTRA! AnA;
c) emJtir, 1\ cada ensaio, a respectiva Declarllçlo de Realiz8çlo de Ensaios;
d) efetul\f 09 pagamentos devidos 1\ CONTRA TAnA, fia. fOl'ma estnbe1ecidllneste Contrato;
e) garantir a CONTRATADA" acesso à dccumentaçãc técnica necessária parti a execuçlo do objt)to do presente
Contrfito;
t) ~!lfãftfif IICONTRATAIlA §ãê@§§ê ll§§ilã§ ifl§[ãlã~€i@§:
g) @f~Hiªílf ~ ~ãfti€ij}íIf ª@ f@l:lfliã€l€I~pílftitiâ MflílMt3 â f~§P@êtivíl íltíl:
b) ~ftwig@fiêiíll\ fiê êã§§ g@f@§êi§ãtl gê ê€lHtfatêl €l têfm@ ª@ êtHll~ãtibiligãd@ fl§iê€l flfiãftê@im:

'llfIÍBfllô) Úni€o = Nâ gâlíl €lã â§§iflâtlJfâ g€! ê€!1l1fãt€!§I!fll fl!âlilíldâ R f@Ylliã¬ llgl! pâftig~ fiíl (\YãI ~§tílfã€! Pfl!§@flt@§
fI!Jjf@§~fitãflt@§ €lã etlN'fMTAN'f~@e(JN'fM'fAIJ~€l@I1tf@@l@§j fllls@§§ãfirummt@l ª fl§êru ~ fl!§Jjêfl§âv@1 ~I!Jf}
abjete eentratade. Nessa epel'iu!Úàaae deverêe ser-trataeas as espeeiâeídades de ebjete eentratade, eselareeende
suas características gerais, implantação, cronograma fisico financeiro, proceder-se-á a abertura do "Diário de Obra" e
aprovar-se-á o cronograma fisico de execução, Ademais, ressaltar-se-ão as normas relativas às medições, condições
de pagamento e obrigações da CONTRATADA.

CLÁUSULA OITAVA - DA FORMA DE PAGAMENTO
O pagamento dos serviços será efetuado em moeda brasileira corrente, até 10 (dez) dias úteis, após a apresentação
ccrreta de cada fatura dos serviçoI executados e documentos pertinentes, devidamente protocolados, cumprida!!às
cl{lu8ula~eontratuais e obedecidas À8 eondiçOe8para Uberll9lo das plu'coIu, O faturamento deverAser protocohtdo,
em 01 (uma) via, no protocolo seml nll sede do licitlldor e deverá ser IIpresentado, conforme legue, de modo 8
padronizar eondiçOese form8 de IlpresootaçAo:
a) notAfllcaVtàtura, com dlscriminaçlo resumidll dOIiserviços executados, número da lIcitaçlo, número do contrato,
dillcrlmiOl\çaodos impostos e el\Cat'gos que r.erlloretidos pelo Munlclpio o IncidenullI tlObro o objeto contratado. e
outros dados que julsor convenientes, nAo apresentilf fllílUrR. e/ou entrelinhu e ser certificada pelo Responsável
Técnico;
b) cópia da guin de recoUlimento da Previdêncil1Social - OPS do(s) mêses) de execuçAo por obrn(s), devidamente
quitadI\(8), de confot'midade com o relatódo do SEFIP/OFlP com ali folhas detalhadus e resumidas da obra
contrlltada, bem como comprovante(s) de trollsmisslo do(s) Ill'quivo(s) para a Caixa 'Econômioa Federal, e c6pia(s)
da(s) Quia(s) de recoUUlUontodo PUlldo do Garantia por Tempo dê Serviço = FGTS does) último(s) recolhimonto(s)
devido(s), devidamente quitada(s), de conformidade com o demonstrativo de dados referentes ao FGTSIINSS,
exclusivo da obra contratada;

b, 1) deverão ser apresentados os comprovantes de recolhimento de INSS e FGTS da obra contratada, devidos em
todos os meses, contados entre a data de assinatura do contrato ti o primeiro pagamento e entre um pagamento e
outro, e não apenas o comprovante do último recolhimento realizado,fF~ril~!§t~i~~~f;~!~~~~~~!!9~~~~~r~~e~r~~~!~~~I;!~!ir~~e'!~~~~e= Ç~!,!i~!eN.~g~!1V~~~º~~!!9~

é} Eé~ii\aí\: ffill1~Sê~âªftmêRt8 88§ êm~fêªãS8§ Sã 8Bfâ E8fllFâtâàâi
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CÂMARA MUNICIPAL DE VENTANIA
CNPJ 7~.376.88~/OO01-03

AV. ANACLETO BUENO DE CAMARGO - CENTRO
84345-000 - VENTANIA - PARANÁ

ê} 11IiBeRl~S ali ~FimeiF~BílFEell! §Ell ESHáiEisR!lall À íl~rê§eRH1~§S;
s q SãMf ~êtilê€lNfMfAl3Ai. ... ,ê:ª' ESffi~FSt)ã~a.8Sê ílBeffilfã aílIRíHFlEl:Ilíl eÉf JUflt8 li: JlêEêlHl FESEm!; ESH1.S§ aíl8S§ ESRffifffiê E81HHH8i
eJ) tIa ~\:IiHIq;&8j\:lllt8118 FéT§ffiÉF~ ~8f mêie fie ê~·

ft ílliBêHl~~8 àa 111Ümíl ~MEêlíl fiEíl EsmliE1SRílàíl il ílBfê§êflHteü-S;
fI J Sã EêFtiàÃ8m~a1l:ti~âae Elé13its§;ê*~eEMíl ~~!l~EêiHl Fêsênll; Fêfêfêntê ã88~et8 E8HtHUíl:eeE8HEluíàe (êm
caso de obra civil" a €N:D deverá conter a metragem da obra conforme proJeto/área de reforma/área de
acréscimo/área nova);
f.2) do Termo de Recebimento Provisório;
O) de comprovante, nos casos previstos, de ligações definitivas de água e energia elétrica. As despesas referentes
ao consumo de água e energia. durante a execução do objeto, silo de inteira responsabilidade da CONTRATADA;
f.4) quando necessário, do AS BUILT da obra.

~) ne m~§~m qu~ eeerrer 0fltf"~1'I d@pmdyf{l§ ml !ulbpmdut{)§ d~ mãdeifíl., §gb plilfllJ.d~ fiaI} !lenlm morud@§ @p~1J8
68 §@fVíç6S rÉlajjzíu~t)§l o §êffl flf~ylíl:) dãS pêmt1i{huh~§ pnwistã§ tl@!il@ RttiUtl1 d@VOfíi6 §@f tmtf@gy@§ {I§ §êglJiftt@~
dg~Ymefit{l§;

~, I) tlfigimuCj§) (lY ~{lpil'l.(§)I:IYh~fttitltl.(s)6ã(ê) NtltJI:I(ê)fisªl:Il(is) do ãttui§i~íiª d()§fêí'êrid@§ mll.ttlfiã1§;~,:ntt~ell\f!l9íi{) d0 fflmeeitneI1hJ d~ prodYf@§~ §Yl:!pwdYto§ d~ mlld~itl'l de {)fl~Qm ex6titlll {lU de ori~em mllivll
do 1.Rª(}@d~fl(}illj@gal (Mtldtllg OS '11) @ftl ãfi~ª;
8.3) original da primeira via da ATPF - Autorização de Transporte de Produtos Florestais, expedida pelo
Instituto Brasileiro de Meio Ambiente ti dos ReCl.1t'1l08 Naturais RooovAveis = IBAMA;
SA) comprovante do Cadastro Técnioo Federal do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos
Naturaill.Renováveis = IBAMA, do fo,,,ecedor de produtos ou !lubpr'odutos de tui\dwa de origem nativa.

h) acompanhado de Declaraçlo de Realizaçlo de Ensaios - firmado pelo C-ONTRATANTE e pelo responsável da
CONTRAT AnA, quando o faturamento ocorrer ap6s " realizaçlto de ensaio,

Parágrafo Primeiro • O faturamento deverá ser efetuado em nome do MUNICÍPIO DE VENTANtA - CNPJ 11°
95,685.798/0001=69,

Parágrafo Segundo· Caso a liberação do pagamento ndo ocorra em até 15 (quinze) dias após a apresentação
cornta da futura e recepçQo do recurso financeiro pelo CONTRAr ANTE, oate incorrerá em multa. no montante de
1;Q% (dgi§ i}9f fll;nt9) a9 mª§ d9 valm da flltHril; limitadg a ~g(ngv~nUt)dÍ!I:§,

'llfáeFilfo T@F€@iFO;; © fê~u§tãm@flte fie§~~§ §@fÍl êefiê@€ii@ª qUâfi€h'l tfâfi§êefffif e Pf~e €l@ l~ (€ieªê) Inê§@§@ã
@!ltã ~!l ã~f~§@fita,ãQ€la ~mfl€)§{â; Hu~di!ill.t@ ã ã~liêa~Ã§ ªª m€H€@ lNfJ~ tWpgV~ §etm ª §rud§ f@ffl!ill.@§€@ftf@ ªª§
§@fV~e§1€!@\i@tl6e§@f llpli€ãfie ã mfffiu!ã !l §eguir
§ft ~ § (tl~ I W),
~= §~= §,
11~~ Íllgiêtl tNee=otlf{tV ªê I~8 m~§ ãJ1fl§ Pft1130§iÉt
J{) :; ímliê@ lNee=l}WOV ª§ ffi@§díl Pffifl§§tit
§~ §rudflg@ êflftifiltfl ãJ1ª§ IlH~di~ão f@f@f@flt@ í1tl I ~B lll@§da ~ffil3ª§til
8~:; §iÜth~f@ãjlj§tíldtl
1\ ;:;:vrum ªª f@~Y§f@,

CLÁUSULA NONA - DA GARANTIA DE EXECUÇÃO E GARANTIA ADICIONAL
o valor da garantia de execução será obtido pela aplicação de 5 % (cinco por cento) sobre o valor contratual,
acrescido da garantia adicional, se houver.

Parágrafo Primeiro - A proponente vencedora deverá, quando da assinatura do termo de contrato de empreitada,
sob pena de decair o direito de contratação, apresentar comprovação da formalização da garantia de execução e da
garantia adicional, se houver.

ParÁgrafo Segundo - Se ocorrer majoração do valor contratual o valor da garantia de execução será acrescido pela
aplicação de 5% (cinco por cento) sobre o valor contratual majorado. No caso de redução do valor contratual,
poderá a contratada ajustar o valor da garantia de execuç!o. se assim o desejar. Se ocorrer li prorrogação dos prazos
çºntrªtYª.i~ d~Y~rª ªi!lf pfQvid@nçia4ª1\ r~!,!ºyftçig gll ganmti!! çgn!M'lplangg g llgyg I}@rígºº,

JI



nn0083

CÂMARA MUNICIPAL DE VENTANIA
CNPJ 72.376.882/0001-03

AV. ANACLBTO BUItNO DIt CAMARGO - CENTRO
84345-000 - VENTANIA - PARANÁ

Parágrafo Terceiro - A devolução da garantia de execução e da garantia adicional, quando for o caso, ou o valor
que dela restar, dar-se-á mediante a apresentação de:
a) aceitação pelo CONTRATANTE do objeto contratado e o termo de recebimento definitivo;
b) certidão negativa de débitos, expedida pela Receita Federal, referente ao objeto contratado concluído;
c) comprovantes, nos casos previstos, de ligações definitivas de água e/ou energia elétrica.

Parágrafo Quarto - Nos casos previstos na Cláusula Vigésima Primeira - Rescisão do Contrato, a garantia de
execução e a garantia adicional, se houver, não serão devolvidas, sendo, então, apropriadas pelo CONTRATANTE a
título de indenização/multa.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO, GESTÃO E SUPERVISÃO DO CONTRATO
O fiscal e gestor do contrato serão indicados pelo CONTRATANTE, dentre engenheiros e/ou arquitetos e servidor,
respectivamente, ambos capacitados para exercerem essas funções.

Parágrafo Primeiro - Caberá a gestão do contrato ao Sr. Luiz Mário de Oliveira, a quem compete as ações
necessárias ao fiel cumprimento das condições estipuladas neste contrato e ainda:
a) propor ao órgão competente a aplicação das penalidades previstas neste contrato e na legislação aplicável, no caso
de constatar irregularidade cometida pela CONTRATADA;
b) receber do fiscal as informações e documentos pertinentes à execução do objeto contratado;
c) manter controles adequados e efetivos do presente contrato, do qual constarão todas as ocorrências relacionadas
com a execução, com base nas informações e relatórios apresentados pela fiscalização;
d) propor medidas que melhorem a execução do contrato.

Parágrafo Segundo - Caberá ao fiscal do contrato, Sr. (inserir nome), e ao fiscal substituto Sr. (inserir nome), o
acompanhamento da execução do objeto da presente contratação, informando ao gestor do contrato todas as
ocorrências, em especial as que possam prejudicar o bom andamento da execução contratual. Além disso, a
fiscalização procederá, mensalmente, a contar da formalização deste Contrato, à medição baseada nos serviços
executados, elaborará o boletim de medição, verificará o andamento físico dos serviços e comparará com o
estabelecido no cronograma fisico-financeiro e cronograma de execução aprovado, para que se permita a elaboração
do processo de faturamento. Caso os serviços executados não correspondam ao estabelecido no cronograma físico
financeiro, será registrada a situação, inclusive para fins de aplicação das penalidades previstas, se for ocaso.
Ocorrendo a substituição do fiscal, este deverá providenciar a imediata baixa da AR'f Ou RRT.

Parágrafo Terceíro > A CONTRATADA deverá permitir e colaborar para que funcionários, especialistas e demais
peritos enviados pelo CONTRATANTE:
a) inspecionem a qualquer tempo a execução do objeto contratado;
b) examinem os registros e documentos que considerarem necessários conferir.

Parágrafo Quarto - A contratada deverá manter no local da obra um preposto aceito pelo CONTRATANTE para
representá-Ia na execução do contrato.

Parágrafo Quinto - A CONTRATADA deve manter no canteiro de obra um projeto completo e cópia das
especificações técnicas, memoriais, cronograma físico-financeiro, planilha de serviços, Boletim Diário de Ocorrências
- BDO, o qual, diariamente, deverá ser preenchido e rubricado pelo encarregado da CONTRATADA e pela
fiscalização, e deverão ficar reservados para o manuseio da fiscalização.

Parágrafo Sexto - A execução de serviços aos domingos e feriados somente será permitida com autorização prévia
da fiscalização.

Parágrafo Sétimo - A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, resultantes de ação ou omissão culposa
ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou prepostos.

Parágrafo Oitavo - A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do CONTRATANTE não elide nem diminui
a responsabilidade da CONTRATADA quanto ao cumprimento das obrigações pactuadas entre as partes,
responsabilizando-se esta quanto a quaisquer irregularidades resultantes de imperfeições técnicas ou emprego de
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inadequado ou de qulllidAde inf-eJ'lor, IlS qurus nlo impUctI1'fioccrrespenssbilldade do CONTRATANTE ou
do servidor designado píl.l'fta BacalizaçAo.

Parógrafo Nono • Ao CONTRATANTE nio caberá qualquer ônus pela rejeiç!o dos serviços considerados
iMdeqllildos pelo fillCl!. Qua.Jquer serviço, material elou componente ou ptirte do meimO, que aprGSMttl dtlfeito!l,
víeíos ou incorreções, enquanto perdura! a visência da gtlrannll previsto no ordenamento judaico, deverlÍ Mer
prontamente refeito, corrigido, removido. reconstruído e/ou substituído pela CONTRATADA, livre de quaisquer
ônus financeiro para o CONTRATANTE.

Parágrafo Décimo - Entende-se por defeito, vicio ou incorreção oculta aquele resultante da má execução ou má
qualidade de materiais empregados e/ou da aplicação de material em desacordo com as normas e/ou prescrições da
ABNT, especificações e/ou memoriais, não se referindo aos defeitos devidos ao desgaste normal de uso. Correrão
por conta. da CONTRATADA as despesas relacionadas com a correção, remoção e/ou substituição do material
rejeitado.

Parágrafo Décimo Primeiro - A CONTRATADA é obrigada a efetuar e entregar no prazo o resultado dos testes
solicitados pelo CONTRATANTE. As despesas com a execução dos testes são de inteira responsabilidade da
CONTRATADA, nos termos do parágrafo quinto da cláusula sexta.

Parlilrafo Déclnlo Seaundo - A tl8ealizaçlo ~ a CONTRATAnA podem sOUCitM t'euniOes de gweneiamento. A
finalidade será revisar o cronograma dos serviços remenescentee e discutir os problemas potenciais.

Parálrafo Décimo Terceiro· Toda l\ comulllcllçllo entre Illi partes deverá sei' feitA por escrito. A notifiel\çR,o tornar
e-í efetiva ap6s o seu recebimento.

CLÁUSUl,A DÉCIM.APlUMItIRA· DAS OBRAS PROVISÓlUAS
A CONTRA TAnA deve submetol' os d08enh08l eflpeeUicftçees téenieu e memoftl\lfI j:lropo8to8 ptlfll I\S olml8
provi86rillS que se faÇH1tl necellláritUI i tl8ellizn9~0, q\lU)deveri Ilproví-lo5 CIlHOestejam IdeqYlldo~1\0 objeto deite
Contrato,

Parágrafo Primeiro - A CONTRATAnA e responsável pelo projeto das obras provisórias.

Parágrafo Segundo. A aprovação pela fiscalização não altera as responsabilidades da CONTRATAnA pelo projeto
de obras provisórias,

Parl\arafo Terceiro - A CONTRATAnA deve obter a aprovação dos órgãos competentes para o seu projeto de
obras provisórias.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS SERVIÇOS NÃO PREVISTOS
Por detem\inaçl\o do CONTRATANTE, a CONTRATAnA fica obrigada a aceitar, nas mesmas ccndições
contratuais. os acréscimos ou supressões quantitativas que se flzerfem) na obra, nos limites autorizados em lei.

Parágrafo Primeiro - A supressão de serviços resultantes de acordo celebrado expressamente entre o
CONTRATANTE e a CONTRATADA poderá ultrapassar o limite estabelecido no parágrafo anterior.

Parágrafo Segundo - Se no Contrato não tiverem sido contemplados preços unitários, esses serão fixados mediante
acordo entre as partes, utilizando-se como parâmetro tabelas oficiais, respeitados os limites estabelecidos no caput
desta Cláusula.

CLÁtJ8tttA t)_ÊetMA TERC:flliRA" DOSMAT1!l1t1AtS1V:flltCtJLOS,M.ÁQtJ1NAS:fll:fllQWAM:fllNTOS
(}§ ffiãt~fi!li§l \iIlÍêl:lÍ{}§l mã€llli.fHl§ ~ @ql:li~!!Ifl@Hitl§ Il §@f@Hl@lfij}f@~ã6tl§ I1tl§ §@fVi~tl§ 6@ê@ff@Ht@§6@§hl CtlHtfãitl §@fH@
roffl@êiO€l§ p@lâ eONTM'fAlJA @§{;fãtl dê f}filflêÍfã ~IjOMªO@, €ãbtmg€! fi€! ('jON'filA.'fAN'ffi1 f}€)f illtêfffiMi€) Oã
Õ§êrujlã~ã@, im.~@dif €I @mpf@~€l diHjl:l@!@§tjl:l@jlll~wifflJUópl'i{}§,

'iU'iíafllfu Úni~o = !I\lffipf@ {IUtl !leI! àeeumenteé t!@ ligita~ãe nãe eefllitílreffi eafaeteFltitieílli deteFmil1adali em
referência à mlo-de-obro, materiais, IIrti808 e equipamento!!, entender-se-á que 08 mesmos devem ser novos, da.
mtllhof qualidade em RUM respectivlI!! espécies, de lteordo com il t1n81idade {\ que [te destinant No CIl80 em que
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materiais, artigos e equipamentos são mencionados nas especificações técnicas e/ou memoriais como "similar" a
qualquer padrão especial, o CONTRATANTE decidirá sobre a questão da similaridade.

CLÁUSUlA DÉCIMA QUARTA· DA SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO
A CONTRATADA não será eximida de qualquer responsabilidade quanto à segurança individual e coletiva de seus
trabalhadores, deverá fornecer a todos os trabalhadores o tipo adequado de equipamento de proteção individual -
'MPI,dllVQfÁtreillllf @ h}fHllf t}bfÍ~lltÓfit) I} Y8(l d{)~gPli,

'Ilrd8fllt'o 'rim@lro = O @tjYipllftWlt(j d@ pf@t@~ã() IftttivldUlll tl:)m@ei6()o.@ lID'lf}f@go.6@ d@Vêftl, tlbfigal@fillm@ftt@,
cmH@1' I id@fttif1cIl9ftO dA CONTRATADA

fJllrAgrllfo MlgUluto = A CON'flU'fAlJ~ @m {(lJllkjYêf hip~h'8@, Htl.ªS@~min\ da wttll f@8Pª,1~llbUidãd@tjYêfit@ ft.
negligência ou descumprimento da Consolidação das Leis do Trabalho, especialmente do capitulo "Da Segurança e
da Medicina do Trabalho", Portarias do Ministério do Trabalho li) Emprego e Normas Regulamentadoras relativas à
segurança e medicina do trabalho.

Parágrafo Terceiro • Deverão ser observadas pela CONTRATAnA todas as condições de higiene e segurança
necessárias à preservação da integridade física de seus empregados e aos materiais envolvidos na obra, de acordo
com 1\8 Portarias do Ministério do TrAbalho e Emprego e Nortl'las Regulamentadoras relativas à segurança e ruedieina
do trabalho.

Par'lrafo Quarto· O CONTRATANTE atuarÁ objetivando o total cumprimento das normas de segul'ltnça, cstando
autorizada 8 interditar serviços ou pme destes em caso do n1locumprimento das exigências de lei. Se houver
pII.raUsR9ões,estas "{to !!lerlocorRcterizadas como justificativl\ por atraso na eX(lcuçRoda obra.

PllfiÍllfllfu QuiUfO ~ eâ.ª@ã e.tJN'ft\A'fA1}A §êliêitM fi€}etJN'fRATAN'f:g li Jlf@§@fi~ll ÍHU!tliãtli d€}f@§Jlªfl§iÍV@! Jl@lü
fl§êªl~íl~~€} @m €íl§ê g@ âêid@fit@(§) fiíl êbfih Rê§ §@f\li~ê§ @/€}ijOO§ I3@R§Ó@ f@fê@im§l ~âfíl €tY@§~íl ~liwi€Í@tlêiãdíl ã
H@ê@§§á.tiãp@fíêili:

(JLÁU8IJLADícrMA QUrN'fA = DA 8iGUltANt;A DA OUM JjJ DA lUi8JlONMlJUDADi (JJVlLDA
eONfMTADA
A eONTRATAf}A f@SfjOIUhlfá ptdo. §olid@~ do obj@t@ d@st@ ~t'lfl.tt'ãtOl fiOS hlfIDO§ do Art ~19 de e@tli~@eivU
Dfo.§i!@ifIJl b~ffi êtllOO p@!tl bom antl1lffi@Rto dt.l§ §@fVi\)('t§j j}lôlttWl6tl o eON'fl\A'fAN':ffij ptlf ifltêfffiêdiê do.
íl§§Dli~II~ãol impuMfiil=lo§ QlUmdo ~Ofttfãfiíll'lm 11 bml lê~HiM tm d@§(}b@d@~@f@m!lt'l§ pmj@t(}§ {l/OY @§pooif1~ll\lij@§
t@~3§ @/('}~I ffi@ffiêfÜÜ§,

PIlI'Álfllfo 'Ilim@iro = A(:ONiMfADA dêvêní mrultêl' um pêwiHl §i§hlffilldê §irullií!ã~íigê §~Yfãfi~1l @ffi ttJgf)§ê§
Itlêi!i§ d@ §@fVi~ê§l pfil1€ij}ídffi@Ht@OO§ 6@ tfãOâll:l@ êffl Viíl§ tm~liêíl§l d@ ílê@ffl@ ê€}ffi ã§ fl€!flflã§ 6@ §@gyfílfi~ã fi€!
~fãbãlli~:

'aflÍlfllfo @)@gunôo = A emffltAfAlJA ã§§yrrnfã iRtêgfâl f@§P€}fI§ílOiMã@@ ~€!f €Íimê§ €ãY§ã6tl§ !til
e.tmfM'fANT~ ml fi i@f~~im§ €l@€ª~~U!§ di!:@~@êllvãgg€l§ §@fVi~§§êfli €0Htfiltâ.d€l§; Ífi€IY§Ív@ã€iij@ftt@§jmêft@~l
pintas eu ae!itful~àe!i pafE1lallieu teHUS. IlieatíUlae a eONfRATANfs Ele teaali ali feGlama9ães que passam sUfBlf
com relaçRo ao presente Contrato.

Paráarafo Terceiro· CalO a CONTRATANTE seja acionada judicial 011 admit,istrativamente, inclusive reclamações
trabalhistas, por qualquer ato decorrente do presente contrato, 11. CONTRATADA assumirá para si li responsabilidade
por toda e qualque.r eventual condenllçAo, isentando a CONTRA! ANTE de quaisquer obrigações,

Parágrafo Quarto· A intençio das partes, aqui manifestada expressamente, e a de que a CONTRATADA assuma e
se responsabilize direta e integralmente pela plena e total realização dos serviços contratados, sob pena de incorrer
em descumprimento de obrigação contratual e sujeitar-se à aplicação das penalidades cablveis.

Parágrafo Quinto· A CONTRA TAnA responde, exclusiva e diretamente, por todo e qualquer ato iUcitopraticado
por seus prepostos que dele decorra 11 obrisaçAo elou necessidade de ressaroimento de danos materiais ou morais
(Áft 932; Ul, C6diso Civil), nao podoodo IlCONTRATANTE Stlf fO!iPOfl811bilizidüptff olo!!a nIDilium titulo,
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS
O objeto deste Contrato será recebido provisoriamente. em no máximo 15 (quinze) dias. após a comunicação ao
CONTRATANTE da conclusão do objeto deste Contrato pela CONTRATADA, ficando esta responsável pelo bom
funcionamento dos serviços executados até o seu recebimento definitivo, exceto por danos que sejam de
responsabilidade do CONTRATANTE. A aceitação da obra pelo CONTRATANTE se dará quando não houver
qualquer pendência por parte da CONTRATADA.

Parágrafo Primeiro - O recebimento definitivo do objeto deste Contrato deverá estar formalizado até 60 (sessenta)
dias do recebimento provisório, mediante comissão especificamente designada pejo CONTRATANTE. Decorrido
esse prazo, sem qualquer manifestação do Contratante, a(s) obra (s) será(ão) considerada(s) como recebida(s)
definitivamente.

Parágrafo Segundo - O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela qualidade da
obra, nem a ético-profissional pela perfeita execução do Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA CESSÃO DO CONTRATO E SUBCONTRATAÇÃO
A CONTRATADA não poderá ceder o presente Contrato, no todo ou em parte, a nenhuma pessoa física ou jurídica,
sem autorização prévia, por escrito, do CONTRATANTE.

Parágrafo Prlmeíra- Se a CONTRATADA ceder o presente Contrato, no todo ou em parte, 11. uma ou mais pessoas
fisicas ou jurídicas sem autorização prévia, por escrito do CONlRA TANTE, deverá obrigatoriamente reassumir 11.

execução da obra, no prazo máximo de J 5 (quinze) dias, da data da notificação ou aplicação da multa, sem prejuizo
de outras sanções contratuais.

Parágrafo Segundo - Se eventualmente for concedida a subcontratação no todo ou em parte pelo
CONTRA TANTE, não reduz nem elimina as responsabilidades e obrigações da CONTRATADA em decorrência
deste Contrato, nem importará em estabelecer qualquer vinculo entre o CONTRATANTE e o subcontratado.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - ANTICORRUPÇÃO
As partes declaram conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na legislação brasileira, dentre elas, a Lei
de Improbidade Administrativa (Lei Federal n." 8.429/1992), a Lei Federal n." 12.846/2013 e seus regulamentos. se
comprometem que para a execução deste contrato nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a
dar, a quem quer que seja, aceitar Oll se comprometer a aceitar, de quem quer que seja, tanto por conta própria
quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doaç!lo, compensação, vantagens financeil'as ou beneficios
indevidos de qualquer espécie, de modo fraudulento que constituam prática ilegal ou de corrupção, bem como de
manipular ou fraudar o equiltbrio econõmíco financeiro do presente contrato, seja de forma direta ou indireta quanto
ao objeto deste contrato, devendo garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da
mesma forma.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DAS PENALIDADES
À CONTRATADA quando não mantiver a proposta, falhar ou fraudar a execução do contrato, comportar-se de
modo inidôneo, declarar falsamente ou cometer fraude fiscal, poderá ser aplicada, pela autoridade competente do
CONTRAT ANTE e sem prejuízo da reparação dos danos a ele causados, as seguintes penalidades:
a) advertência;
b) multa de mora de 0,1% (zero vírgula, um por cento) ao dia, sobre o valor da parcela recebida por dia de atraso,
limitado a 90 (noventa) dias. Após este prazo, este Termo será encaminhado para abertura de Processo
Administrativo;
c) muIta compensatória, em caso de inadimplência parcial, de 5% (cinco por cento) sobre o valor da parcela
inadimplida;
d) multa ccmpensatórla, em case de inadimpt'ncia total, de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato;
e) 5Uspensfto do direito de licitar junto ao CONTRATANTE, pelo prazo que o Prefeito Municipal determinar, Ilté no
máximo 2 (doilí) IInos, nu seguintes bip6tesGa:

e.I) recusar-se injustificadamente, após ser considerado odjudicatlrio, 1\ aS8inar o contrato, aceitar ou retirar o
instf'Umento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Admin:i8trllçlto;
0.2) "lo mantiver lua proposta;
e.3) abandonar a execução do contrato;
e 4) incorrer em inexecução contratual.
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t) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública Municipal, pelo prazo que o
Prefeito Municipal determinar, até no máximo de 5 (cinco) anos, nas seguintes hipóteses:

f.I) fizer declaração falsa na fase de habilitação;
f.2) apresentar documento falso;
f.3) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o procedimento;
f.4) afastar ou procurar afastar participante, por meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de
vantagens de qualquer tipo; ou
(5) agir de má fé na relação contratual, comprovada em procedimento específico;
f6) tenha sofrido condenação judicial definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de
quaisquer tributos;
f.7) demonstrar não possuir idoneidade para contratar com a Administração, em virtude de atos ilícitos
praticados, em especial, infrações à ordem econômica;
f8) tenha sofrido condenação definitiva por ato de improbidade administrativa, na forma da Lei.

Parágrafo Primeiro - As penalidades de Advertência, Suspensão Temporária e Declaração de Inidoneidade poderão
ser aplicadas juntamente com as penalidades de multa, facultada a defesa prévia do CONTRATADO.

Parágrafo Segundo - Sendo a licitante penalizada e incorrendo multa, a respectiva importância será descontada do
valor da garantia contratual.

Parágrafo Terceiro - Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá
o CONTRATADO pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
Administração, ou cobradas judicialmente.

Parágrafo Quarto - As penalidades previstas não excluem a possibilidade de rescisão administrativa do Contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DA APLICAÇÃO DAS PENALIDADES
Quando forem verificadas situações, que ensejarem a aplicação das penalidades previstas na cláusula anterior, o
CONTRATANTE dará início a procedimento administrativo para apuração dos fatos e, quando for o caso,
imputação de penalidades, garantindo ao CONTRA TAnO o exercício do contraditório e da ampla defesa.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO
O CONTRATANTE se reserva ao direito de rescindir o Contrato, independentemente de interpelação judicial, sem
que à CONTRAI ADA caiba o direito de indenização de qualquer espécie, nos seguintes casos:
a) quando a CONTRATADA falir, for dissolvida ou por superveniente incapacidade técnica;
b) quando a CONTRATADA transferir, no todo ou em parte, o Contrato a quaisquer empresas ou consórcios de
empresas sem a prévia e expressa anuência do CONTRAI ANTE;
c) quando houver atraso dos serviços pelo prazo de 30 (trinta) dias por parte da CONTRA I ADA sem justificativa
aceita pelo CONIRAI ANTE;
d) quando houver inadimplência de cláusulas ou condições contratuais por parte da CONTRATADA e desobediência
da determinação da fiscalização, e
e) demais hipóteses mencionadas no Art. 78 da Lei 8.666/1993.

Parágrafo Primeiro - A rescisão do contrato, quando motivada por qualquer dos itens acima relacionados, implicará
a apuração de perdas e danos, a perda da garantia de execução, sem embargos da aplicação das demais penalidades
legais cabíveis.

Parágrafo Segundo - Declarada a rescisão do contrato, que vigorará a partir da data da sua assinatura, a
CONTRATADA se obriga, expressamente, a entregar o percentual executado e/ou o objeto deste contrato
inteiramente desembaraçado, não criando diâculdades de qualquer natureza, devendo, obrigatoriamente, apresentar
os documentos previstos na alínea "f" da Cláusula Oitava deste contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA· DA DOCUMENTAÇÃO CONTRATUAL
Integram e completam o presente Contrato, para todos os âns de direito, obrigando as partes em todos os seus
termos, os seguintes documentos cujos teores são de conhecimento da CONTRATADA: o instrumento
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convocatório, projetos, especificações técnicas, memonais, proposta, planilha de serviços, cronograma fisico
financeiro, anexos e pareceres que formam o processo.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - DOS CASOS OMISSOS
Os casos omissos serão dirimidos de comum acordo entre as partes, com base na legislação em vigor e aplicáveis a
espécie.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - DAS ALTERAÇÕES
Serão incorporadas a este Contrato, mediante TERMOS ADITIVOS, quaisquer alterações nos projetos, nas
especificações técnicas, nos memoriais, nas quantidades, no prazo de execução ou nos valores, decorrentes das
obrigações assumidas pela CONTRATADA.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - DO CONHECIMENTO DAS PARTES
Ao fmnar este instrumento, declara a CONTRATADA ter plena ciência de seu conteúdo, bem como dos demais
documentos a ele vinculados.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Havendo discrepância entre os valores indicados numericamente e por extenso, fica desde já acordado entre as partes
contratantes que sempre prevalecerão aqueles mencionados por extenso.

Parágrafo Único - Deverá a CONTRATADA notificar à fiscalização e aguardar instruções sobre os procedimentos a
serem seguidos, quando vier a ser descoberto qualquer objeto de valor histórico ou valor significativo em qualquer
parte do canteiro de obras e/ou local em que está sendo executado o objeto do presente contrato.

CLÁUSULA VIGÉSrMA SÉTIMA - DO FORO
As partes elegem o foro da Comarca de Tibagi, Estado do Paraná, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do
presente Contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E assim, por estarem justos e contratados assinam o presente em duas vias de igual teor e forma, na presença das
testemunhas abaixo.

Edifício da Câmara Municipal de Ventania, Estado do Paraná, aos _ de __ de 2021.

CÂMARA MUNICIPAL DE VENTANIA
CONTRATANTE

NOME
Preisente

EMPRESA
CONTRATADA

NOME
Cargo

Nome
Cargo

Gestor do Contrato

Nome
Cargo

Fiscal do Contrato

Testemunhas:

Nome
CPF

Nome
CPF

Visto:

Nome
Assessor Jurídico
OABIPR
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MODELO 15

RELAÇÃO DE DISPONIBnJDADE DE VEíCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CRONOGRAMA DE UTILIZACÃO DE VErCULOSoMÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
EDITAL DE CONCORRÊNCIA N" (lnvrl' o D4laa_) ({In• .". o lIDo,l' (lnvrlr e trlfP do "cltedor)
PROPONENTE : {lnMlJr oM_ tfeproponllDM)
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(carimbo, nome, RG n' e assinatul'll do responsável legal) (carimbo, nome, RG n',CREA n' e llninetura do engenhohabilitado)
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ANEXOS DO EDITAL EM ARQUIVOS DIGITAIS

Ref.: Edital de Tomada de Preços n" 1/2021.

1- ART - FICHA DE PROJETO - MEMORIAL DESCRITIVO

11- PLANILHA DE SERVIÇOS E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

m-PROJETOS
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COMUNICAÇÃO INTERNA

Data: 13/10/2021.

DE: Presidente da Comissão Permanente de Licitação

PARA: Procurador Jurídico do Poder Legislativo

Senhor Procurador Jurídico,

Com o presente venho solicitar de Vossa Senhoria o devido
Parecer Jurídico quanto ao pedido (em anexo), visando à realização de procedimento de

dispensa de licitação visando à contratação da pessoa jurídica objetivando a reforma e

ampliação de prédio da Câmara Municipal de Ventania, cujo valor máximo global da

contração previsto para a aquisição dos produtos é de R$ 302.479,55 (trezentos e dois mil
quatrocentos e setenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos).

No aguardo de manifestação, agradeço antecipadamente.

Mai~ Oliveira
PresidentedaComisslo deLicitaçlo

Avenida Anacleto Bueno de Camargo, nO.1203 - Centro - Ventania - Pro- Cep 84.345-000 -
Fone (0**42) 3274-1169/3274-1663/3274-1536/3274-1153 e fax 423274-1624

CNPJ N°. 72.376.882/0001-03 www.ventania.pr.leg.br email: cmventania@uol.com.br
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PARECER JURÍDICO n.o 023/2021

Referência: Tomara de Preços n."001/2021

Processo Administrativo: 005/2021

Assunto: "Contratação de empresa devidamente constituída para realização de

obras/serviços de reforma e ampliação do Prédio da Câmara Municipal de Ventania,

conforme memorial descritivo, planilha de serviços, cronograma flsico financeiro e

projetos anexados ao editar'.

Interessados: Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Ventania e

Mesa Executiva do Poder Legislativo.

EMENTA: TOMADADE PREÇOS. CONTRATAÇÃODE EMPRESA
PARA-REFORMA E _AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMÁRA
MBNICIPAL DE VENTA:lITA. POSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃ0 DO
~bITAL E.~ ~T,i\:~;.f,:;CONTRATUAl:p:!:;À;:" LEI ' 8.666r~'993,
CONTINUIDADE DO PR'®CBSSO. ' ~"' ,- '

I - Do RELATÓRIO

Trata-se de consulta a respeito da constitucionalidade e legalidade de

contratação de empresa, para realizar obra de reforma e ampliação do prédio da Câmara

Municipal de Ventania,

I
AvenidaAnacleto Buenode Camargo, nO.1203- Centro - Cep: 84.345-000- Fone/Fax O··

CGC 76.376.882/0001-03 e-mail valdecialmeida,adv@gmail.com site: .!.!.WWN=,v~e~~~~
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Estado do Paraná

Inicialmente, foi realizada a dispensa de licitação n.? 003/2021, para a

serviços de engenharia civil, para elaboração de projeto básico e projeto executivo

da futura obra, requisitos exigidos no artigo 7°, incisos I e lI, da Lei n.? 8.666/1993. Tais projetos

seguem anexados à presente licitação.

Elaborados os projetos, o Presidente da Câmara Municipal de Ventania

solicitou para a Comissão de Licitação a realização de novo procedimento licitatório para a

realização de obra de reforma e ampliação do prédio do Poder Legislativo local. A comissão

analisou os projetos básico e executivo e elaborou o termo de referência, deftnindo o objeto. O

termo e os projetos foram aprovados pelo Presidente da Casa Legislativa. Os valores máximos

foram obtidos, conforme descrito nos projetos básico e executivo.

A comissão de licitação justificou o objeto. a modalidade de contratação e

preço; logo após, a Sra. Contadora emitiu parecer sobre a existência de orçamento e sua

disponibilidade financeira. Assim, a referida comissão elaborou a Minuta do Edital na

modalidade Tomada de Preços, contendo anexos, dentre eles, a minuta de posterior contrato

administrativo.

Na sequência, o processo foi remetido a esta Procuradoria Jurídica, para a

análise prévia dos aspectos jurídicos da minuta de edital elaborada, prescrita no artigo 38,

parágrafo único, da Lei n." 8.666/1993. Este parecer, portanto, tem o escopo de assistir a Câmara

Municipal de Ventania, no controle interno da legalidade dos atos administrativos, praticados na

fase preparatória da licitação.

11 - DA ANÁLISE JURíDICA

Consoante disposto no artigo 131 da Constituição Federa1l1988, a procuradoria

jurídica deve prestar consultoria apenas sob o aspecto jurídico. Isso porque, o artigo 37, inciso

XXI e o artigo 22, inciso XXVII, ambos da Carta Magna, dispõem que é necessário o

procedimento de licitação para contratação na administração pública:

2
AvenidaAnacleto Buenode Camargo, nO.1203- Centro - Cep: 84.345-000- Fone/Fax(0··42 2 4-116

CGC 76.376.882/0001-03 e-rnailvaldecialmeida.adv@gmail.comsite:WVIIW.ventani.le .



on0084

CÂMARA MUNICIPAL DE VENTANIA
Estado do Paraná

o parecer jurldico e técnico nao vincula o gestor, que tem a obrigaçao
de examinar a correçêo dos pareceres, ate mesmo para corrigir
eventuais disfunçOesna ~dministraçao e, portanto, nao afasta, por si
só, a sua responsabilidade por atos considerados Irregulares pelo
Tribunal de Contas da Unh~o.
AcórdAo 208/2007 Plen.rlo (Sum6rio)
Faca constar do processo licltatório parecer conclusivo da consultoria
jurldlca acerca das minutas dos editais, bem como de contratos, etc.
a luz do art. 38. parágrafo único. da Lei no 8.666/1993. Acórdão
265/2010 Plen6rlo

Para a lei de licitações, obra é toda construção, reforma, fabricação,

recuperação ou ampliação realização por execução direta ou indireta (inciso l, artigo 60), Já a

execução indireta por empreitada por preço global ocorre quando o órgão ou entidade contrata

com terceiros a execução da obra ou do serviço por preço certo e total (inciso VIII, alínea "a",

artigo 6°). Observa-se que no caso em tela, visa-se a contratação de emprega para a realização de

obra por execução indireta por empreitada por preço global, estando em conformidade com a lei

citada. Quanto ao Projeto Básico, o artigo 6°, inciso IX, da Lei n.? 8.666/1993 o defme, a saber:

[... omissis ... ]
IX - Projeto Básico - conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão
adequado, para caracterizar a obra ou serviço, ou complexo de obras ou serviços objeto da
licitação, elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que assegurem
a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que
possibilite a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e do prazo de execução,
devendo conter os seguintes elementos:
a) desenvolvimento da solução escolhida de forma a fornecer visão global da obra e identificar
todos os seus elementos constitutivos com clareza;
b) soluções técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a minimizar a
necessidade de reformulação ou de variantes durante as fases de elaboração do projeto
executivo e de realização das obras e montagem;
c) identificação dos tipos de serviços a executar e de materiais e equipamentos a incorporar à
obra, bem como suas especificações que assegurem os melhores resultados para O
empreendimento, sem frustrar o caráter competitivo para a sua execução;
d) informações que possibilitem o estudo e a dedução de métodos construtivos, instalações
provisórias e condições organizacionais para a obra, sem frustrar o caráter competitivo para a
sua execução;
e) subsídios para montagem do plano de licitação e gestão da obra, compreendendo a sua
programação, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalização e outros dados necessários
em cada caso;
t) orçamento detalhado do custo global da obra, fundamentado em quantitativos de serviços e
fornecimentos propriamente avaliados;
[... omissis ... ]

3
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MARÇAL JUSTEN FILHO I, ao discorrer sobre a cautela necessária para

análise de procedimento licitatório, destaca que:

a Administração deverá adotar o máximo de cautela na prática de licitação nessas modalidades
[melhor técnica ou técnica e preço]. Além de justificar adequadamente a opção pelo tipo
específico de licitação, deverão ser elaborados editais minuciosos, que discriminem claramente
as exigências técnicas e os critérios de julgamento, Adernais, a Comissão de licitação deverá ser
integrada por profissionais de capacitação compatível com a dificuldade do certame, As
decisões deverão ser devidamente motivadas, reportando-se aos dados técnicos que nortearam o
julgamento,

o projeto básico se encontra em anexo ao processo licitatório e foi aprovado
pelo Presidente da Câmara (artigo 71'J,§ 2", inciso I, da Lei n." 8.666/1993), contudo. esta
Procuradoria não tem competência técnica para afirmar que o projeto básico se encontra com as
especificações técnicas exigidas em lei.

Cabe ressaltar que há orçamento detalhado em planilhas que demonstram os

preços unitários e os valores globais da obra (artigo 7°, § 2°, inciso lI, da Lei n." 8.666/1993),

com preço máximo previsto, calculado pelo autor dos projetos, no montante de R$ 302.479,55

(trezentos e dois mil quatrocentos e setenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos).

Também, consta que existe dotação orçamentária para custear as despesas com a obra e se

encontra previsto nas Leis Orçamentárias PPA, LDO, LOA, conforme parecer do Contador, em

anexo (artigo 7°, § 2°, inciso III, da Lei n." 8.666/1993) e abaixo descrito:

01-" Legislativo

001- Legislativo Múnicipal

01'.031.0002:2001 .,...Manutenção daoé;ãma·rJ>MuniCjpal
", - • c'" " { -

4.4~90.S1.00;OO- Obras e lriStalaçõéS

,00l~O...Cont-a'~eDespesa

00105- Conta de Despesa

I In Comentários à Lei de Licitações .." 17"Ed., p. 997,

4
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No projeto executivo anexo, constam as especificações dos materiais em

conformidade com a tabela Sinapi, exigindo que os materiais tenham qualidade conforme

especificações da ABNT.

Em relação à fiscalização, será realizada pelo arquiteto Geraldo Gomes

Medeiros Júnior, decorrentes do processo de Dispensa de Licitação n.? 003/2021, Processo

Administrativo 11." 00/2021, que fazem parte integrante do presente Edital, com auxílio da

comissão mista de fiscalização, designada por Portaria Legislativa e Lei Municipal,

conjuntamente com os responsáveis pelo Departamento de Engenharia da Prefeitura Municipal.

Quanto à modalidade de licitação escolhida, a Comissão justificou em razão do

valor da obra, nos termos do artigo 22, § 2Q e 23, inciso I, alinea "b", da Lei n.? 8.666/1993, isto

é, em razão do valor e da natureza do objeto. Já em relação do tipo "menor preço" (artigo 45, §

1°, inciso I, da Lei n." 8.66611993), deu-se em razão de que o projeto a ser executado seguirá o

projeto básico e executivo constante no anexo, com todas as suas especificações determinadas e

pelo fato de que o projeto em si, não exige técnica de construção ou diversificada ou incomum.

No que tange a publicação do edital, deverá ser observado o artigo 21,

compreendendo, o Diário Oficial do Estado, do Município, Jornal de Circulação Local ou

Regional e de Grande Circulação no Estado, respeitando o prazo de 15 (quinze) dias corridos

para o recebimento das propostas, por ser Tomada de Preços do tipo menor preço.

Em continuidade, o edital apresenta os requisitos do artigo 40, com a descrição

do objeto, prazo e condições para assinatura do contrato e para retirada dos instrumentos
necessários para a elaboração da proposta pelos Interessados; sanções no caso de

inadimplemento; local para examinar e adquirir o projeto básico e executivo; condições para
participação, incluindo cadastramento, habilitação e apresentação das propostas, critério para
julgamento; disponibilização de meios para esclarecimentos sobre a licitação; critérios de

aceitação dos preços, formas de reajuste, condições de pagamento, exigência

condições de recebimento do objeto da licitação, além de outros documentos anexos.
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No que se refere a minuta do contrato, observa-se os requisitos do artigo 55 da

Lei n." 8.666/1993, estando adequado para cumprir seus efeitos. Observa-se que consta objeto e

suas características; o regime de execução; o preço e as condições de pagamento, sem reajuste em

razão do prazo total de execução da obra com início; crédito pelo qual correrá a despesa; as

garantias oferecidas para assegurar sua plena execução; os direitos e as responsabilidades das

partes, as penalidades cabíveis e os valores das multas; os casos de rescisão e os direitos da

Administração; a vinculação com o edital, a legislação aplicável; a necessidade do contrato de

manter todas as condições de habilitação e qualificação durante a execução da obra; além das

cláusulas contra atos de corrupção e garantia mínima de 05 (cinco) anos. Os servidores

designados para realizar a licitação foram nomeados por Portaria anexa.

Em relação ao objeto exigido na licitação e condições previstas no edital, alerta

se a comissão para evitar direcionamento a determinadas licitantes ou condições restritivas a

competitividade conforme determina o artigo 3°, § 1°, inciso I e artigo 7°, § 5°, da Lei n."

8.666/1993. Convém lembrar que o artigo 7°, § 4°, da Lei n." 8.666/1993, veda a inclusão, no

objeto da licitação, de fornecimento de materiais e serviços sem previsão de quantidades. Tal

requisito foi cumprido. Neste sentido, colaciona-se o seguinte entendimento jurisprudencial:

MANDADODE SEGURANÇA.LICITAÇÃO. CONfRATO. V1NCULAÇÃO.As previsões
editalicias yinculam. com força de lei. o procedimento licitatório. sendo proibido às partes
envolvidas delas se distanciarem, sob pena de malferirem os princípios da vinculação ao
edital e da boa-fé. (TJSC,Reexame Necessárion. 0329475-88.2015.8.24.0023,da Capital, reI.
Des. SôniaMaria Schrnitz,QuartaCâmara de DireitoPúblico,j. 05-07-2018)

Finalmente, MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETR02, leciona que:

Precisamente por não poder dispor dos interesses públicos cuja guarda lhes é atribuída por lei,
os poderes atribuídos à Administraçãotêm o caráter de poder-dever; são poderes que ela não
pode deixar de exercer, sob pena de responder pela omissão. Assim, a autoridade não pode
renunciar ao exercício das competências que lhe são outorgadas por lei; não pode deixar de
punir quando constate a prática de ilícito administrativo;não pode deixar de exercer o poder de
polícia para manter o exercício dos direitos individuais em consonância com o bem-estar
coletivo; não pode deixar de exercer os poderes decorrentes da hierarquia; não pode fazer
liberalidade com o dinheiro público. Cada vez que ela se omite no exercício de seus poderes, é
o interessepúblico que está sendo prejudicado.

2 In Direito Administrativo,20·Ed. Atlas, p.50.
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Quanto às exigências de habilitação, seguiu-se o determinado nos artigos 27 a

31 da Lei n.? 8.666/1993, com a ressalva do tratamento diferenciado para MEIEPP (artigo 43 da

Lei Complementar n." 123/2006). Quanto ao critério de aceitação das propostas, optou-se pelo
valor inferior ou igual ao máximo previsto no Edital. Quanto a aplicabilidade da Lei

Complementar n." 123/2006, a Comissão entendeu corretamente que seria o caso de aplicação,

dando-se tratamento diferenciado para a MEl, ME, EPP, observado no momento da habilitação e
entrega das propostas.

111 - CONCLUSÃO

Ante o exposto, conclui-se favoravelmente à pretensão da Administração

Pública, que objetiva a realização de licitação na modalidade tomada de preços, tipo menor preço,

por execução indireta, no regime de empreitada por preço global a fim de contratar empresa para

a execução de obra de reforma e ampliação do prédio da Câmara Municipal de Ventania. De
modo, não foram observadas irregularidades 110 edital e na minuta do contrato.

Assim, recomenda-se a continuidade do processo licitatório,

Encaminhe-se ao Controle Interno do Poder Legislativo para emissão de

parecer.

Este é o parecer, salvo melhor juízo.

VentanialPR, 19 de outubro de 2021.
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proporcionar melhores condições para a comunidade e autoridades visitantes ao prédio da Câmara
Municipal.
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AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N° 1/2021

A Câmara Municipal de Ventania, através da Comissão Permanente de Licitação, toma público que fará
realizar, às 09:00 horas do dia nove de novembro de 2021, na Av. Anacleto Bueno de Camargo n?
1203, em Ventania, Paraná, licitação na modalidade de TOMADA DE PREÇOS. A presente licitação
tem por objeto a contratação de empresa devidamente constituída para realização de obras/serviços de
reforma e ampliação do Prédio da Câmara Municipal de Ventania, conforme memorial descritivo, planilha
de serviços, cronograma físico financeiro e projetos anexos ao presente edital, sob regime de empreitada
por preço global por lote, tipo menor preço, a preços fixos e irreajustáveis. Preço máximo global aceito
pela administração é de R$ 302.479,55 (Trezentos e Dois Mil, Quatrocentos e Setenta e Nove Reais e
Cinquenta e Cinco Centavos).
Para cobertura das despesas com a contratação pretendida, serão utilizados recursos próprios da Câmara
Municipal, consignados no Orçamento Geral do Legislativo, na seguinte dotação orçamentária, mas sem se

2021 105 4.4.90.5l.00.00 Do Exercício

A Pasta Técnica, com o inteiro teor do Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, poderá ser
exarninada no endereço acima indicado a partir do dia 21 de outubro de 2021, no horário das 9:00 às 11:00
horas e das 13:00 às 16:00 horas, e será fornecida cópia da mesma mediante o preenchimento e assinatura
de Requerimento Próprio na Secretaria da Câmara Municipal, ou obtido no endereço eletrônico
www.ventania.pr.leg.br. Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimento deverão ser
dirigidos por escrito e em original à Comissão de Licitação e protocolados no endereço acima mencionado.
Edifício da Câmara Municipal de Ventania, aos vinte ruas de outubro de 2021.

cjC5ht:>-
Josildo de SouzaMaciel

Presidente da Câmara Municipal

Avenida Anacleto Bueno de Camargo, n°. 1203 - Centro - 84345-DOO- Fone/Fax (0**42) 274-1169.
CGC 72.376.882/0001-03 www.camaraventania.pr.qov.br e-mail cmventania@uol.com.br
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CNPJ 72376.882/0001-03
Av Anaclcto Bueno de Camargo. 1203

84345-000 - Ventania - Paraná
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N° 112021
A Câmara Municipal de Ventania, através da Comissão Permanente de
Licitação, torna público que fará realizar, às 09:00 horas do dia nove de
novembro de 2021, na Av. Anacleto Bueno de Camargo n" 1203, em
Ventania • Paraná. licitação na modalidade de TOMADA DE PREÇOS. A
presente licitação tem por objeto a contratação de empresa devidamente
constituida para realização de obras/serviços de reforma e ampliação do Prédio
da Câmara Municipal de Ventania, conforme memorial descritivo, planilha de
serviços, cronograma físico financeiro e projetos anexos ao presente edital, sob
regime de empreitada por preço global por Iate. tipo menor preço. a preços fixos
e irreajustaveis, Preço máximo global aceito pela administração é de RS
302.479,55 (Trezentos e Dois Mil. Quatrocentos e Setenta e Nove Reais e
Cinquenta e Cinco Centavos).
Para cobertura das despesas com a contratação pretendida. serão utilizados
recursos próprios da Câmara Municipal, consignados no Orçamento Geral do
Legislativo, na seguinte dotação orçamentária, mas sem se restringir a mesma:
01.001.01.031.0001.2001 - 4.4.90.51.00.00.
A Pasta Técnica, com o inteiro teor do Edital e seus respectivos modelos,
adendos e anexos. poderá ser examinada no endereço acima indicado a partir do
dia 21 de outubro de 2021, no horário das 9:00 as 1I:00 horas e das 13:00 ás
16:00 horas. e será fornecida cópia da mesma mediante o preenchimento e
assinatura de Requerimento Próprio na Secretaria da Câmara Municipal, ou
obtido no endereço eletrônico www.ventania.pr.leg.br. Informações adicionais,
dúvidas e pedidos de esclarecimento deverão ser dirigidos por escrito e em
original à Comissão de Licitação e protocolados no endereço acima
mencionado.
Edificio da CâmaraMunicipal de Ventania, aos vinte dias de outubro de 2021.

Josildo de Souza Maciel
Presidente da Câmara Municipal
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I Ventania

CÀMARA MUNICIPAL OE VENTANIA
CNP J 72.376.8821000 1-03

Av Anaclcto Bueno de Camargo. 1203
84345-000 - Ventania - Paraná
AVISO DE UCITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N"I/1U11
A Câmara Municipal de Ventania, através da Comissão Pcnnanente de
Licitação, torna público que faro realizar, às U9:011 hora. do dia nove de
nuvelubru de 1011. na Av. Anscleto Bueno de COllliU'go nO 1203. em
VentruUíI , P.II:ftI16.lieitoç40 na moolllidodc de TOMADA DE PREÇOS. A
presente lichação tem 1'0' ohjcto a comrataçâo de empresa devidamcme
con.mnúdu punI rc.llzação de obrus/servlços do rOfOtlllQc ollljl!iPÇllo do Prédio
da CâmaI'u Municipal de Veruaniu, conforme memorial descritivo, planilha de
serviços, cronogrum. flalco financeiro c projetos anexo. ao presente edital. sob
regitne de empreitada por preço Slobal por lote, tipo menor preço, 11 preecs thos
c irroajuslávei.. Preço máximo global Aceito pela udministruçâo é de R$
302,479.55 tTre2e"tos e Dois Mil. QUJllrucentllS Q Set.nlll o Nove R.~ig e
Cinquel1ta e Cinco Centavos).
Par.,t cobertUra da~ despesas com a contrataç.âo pretendida, st:rão utilizados
recursos próprios da Câmara Municipal, consignados no Orçamento Geral do
Legislativo, na .seguinte dulação orçamentária, oias ~t:JH$ç. rçsrJ:'ill~jfa mesllla:
01.001.01.03 1.0llO1.200 I - 4.4.90.5 1.00.00.
A P""ta T6cnica, com o inteiro teor do Edital c sc:us respectivos modelos,
ad<ndos e anexos, poderá scr examinada 110 cndereço acima indicado a partir do
dia 21 de outubro de 1021, no honirio das 9:00 às 11:00 boras c das 13:00 às
16:00 horas, e será fornecida cópia da mesma mediante o preenchimento e
assinutura de Rcquc:.rimcnto Próprio na Secretaria da Câmara Municipal, ou
obtido no t:ndcrcço eletrônicu www.ventania.pr.leg.br. Intonnaçôcs adicionais.
dúvidas e pedidos de esclarecimento deverão ser dirigidos por escrito c em
orig:inal à Comissào de Licitação e protocolados no endereço acima
I1lcl1.cionado.
Editicio da CãOlam MuniL:ipal de Ventania, aos vinte dias de ourubro d,to: 2021.

Josildo de Souza Maciel
Presidente da Câmara Municipal

15043612021

FUNDAÇAO MUNICIPAL Df SAÚDE DEFOZ DO IGUAÇU - PR

AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO ELETRÔNICONR 062/2021 - TIPO MENOR PREÇO POR LOTE

OBJETO: REGISTRODE PREÇOS QUE OBJETIVAA AQUISIÇÃO DE
DETECTORDE IMAGENS DIGITAIS, PARA ATENDERA DEMANDA DE

EXAMESDE RAIOS X DO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE GERMANO LAUCK
DE FOZ DO IGUAÇU - PRo

A Pregoeira Oficial da Fundação Municipal de Saúde de Foz do Iguaçu-Pr,
no uso de suas atribuições legais, comunica a SUSPENSÃOdo Pregão

Eletrônico n'062/2021 com a abertura prevista para o dia 18/10/2021, em
virtude da necessidade de alterações no edital. A nova data da sessão

pública será informada através dos mesmos meios de divulgação
utilizados anteriormente. Outras informações poder~o ser obtidas através

do e-mail: lIcitacaofmsfi@gmail.com ou pelo telefone 45 - 35211776.

FOl do Iguaçu, 20 de outubro de 2021.

Letfcla c:arollne Lacoskl
Pr•• oell'll- Partlrl. n' 233/:1020

15025712021

COMl'ANHIADE HADITAÇ'\O UI: LONDRINA- COUAB-LJ)
CNJlJ 78.bI6.760lOOOl.l!

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 16-1'ASSEMBLEIA GERAL E.XTRAORDINÁRlA
Pi.·an, convocados os senhor"" Acionistas da COMPANHIA OE HABITAÇÃO DE
LONDRINA - COHAB-LD ~ se l"t:unircm em Asscmblcia Geral Extraordinária,
a realizar-se no dia 22 de novembro dc 2021. às 10:00 horas, em sua sede social
na Rua Pernambuco n'. I (lOI. nesta cidade. a fim de deliberdrcm sobre a .eguinte
ordem do úi.:
I. Aprovação de proposta para aumento úo Capital Social, confÍJlmc disposto na
Lei Municipal n' 13.186 de 2& de dezembro de 2020, com pagamentos no valor
de RS.850.000.00 (oitocentos c cinquenta mil reais) efetuado em 18 de dezembro
de 2020; no valor do RS.850.000.00 (oitocentos e cinqueota m.il reais) efetuado
el1128 d. janeiro de 2021; no valor de RS.850.000,OO loitocentos e cinquenta mil
reais) efetuado em 25 de fevel'eiro de 2021: no valor de R$.850.000,OO (oitocentos
e cioquCllta mil rcais) efetuado em 15 demarço de 2021; no valor de RS.850.0oo.00
(oitoccntfr.l e cinquenra mi.1 reais) cfemado em 23 de abril d. 2U21: no valor de

RS.850.000.00 (oitocentos e cinquenta mil reais) efetuado em 17 de maio de 2021:
no valor de RS.850.000,00 (oitocentos e cinquenta mil reais) efetuado em 24 de
junho de 2021; no valor de RS.850.000,00 toitocentos e cinquenta mil reais) efetuado
em 22 do julho de 2021; no valor de RS.850.000,OO (oitocentos e cinquenta mil
reais) efetuado em 31 de agosto de 2021: e no valor de RS.850.000,OO (oitocentos
e cinquema mil reais) efetuado em 30 de setembro de 2021, recebido. à rlru!o de
Adiantamento para tururn Aumento de Capital) os quais serão integralizados na
Assembleia Geral Extraordinária ora convocada.
2. Alteração do Artigo 66_ do Estatuto Social" em decorrência da aprovação do
aumento de Capital Social conforme irem I acima.
3. Nomeação de membros do Conselho de Administração,
4. Outros assuntos de interesse social.
A COl·IAR-LD cstarú, no periodo compreendido entre 21 de outubro de 2021 a
22 de novembro de 2021. acolhendo a manifestação de vontade dos acionistas que
quistl'Cm exercer o direho de pl\.1crel1cia previsto no ....rtigo 171 - parágrafo 2',
du Lei n" 6.404n6.

Lond,·ln., 10 de outubro de 3011.
LUIZ CANDIDO li!:OLIVEIRA

lJlr~for I're.ldente
15013112021

EXTRATO DE TERMO ADITIVO - FUNOACÁO ARAUCAR1A

Prozoparn Vigcncia
Data de as-

InstruDlento Instituição
N"Adi-

Execução
prolTtr

sio,tum dotivo
do Projeto gada até Aditivo

dala
CV

IFPR I 31/0712022 31110/20
19/101202101712020 22

IUmlro Wahrbaftlg
Pl'esldente

Grrson Koch
Dtnlur di' Administração e Finanças

EXTRATO DE CO NIO PD&l- FUND~ÃO ARAUCARlA
Instru- Tnstirui-

Valor Objeto
O.1.a

Vigcncianlentu cão assinarura

Projeto Vigência

CV PBT2021 0810 de 21 m~

095/2021 IFP.R RS 10R.00
00005 - Cha-

19/101202 ses a par-

I'DI
0,00

mudn de I)mje- I til"da data
de assina-tos OS/2021
t\lnl

Ptojuto Vigêucia

CY NTT202 I091 ()O
d. 15 m...

10012021 TfPR RS 99.951.
0015 -Cha- 19/10/202 StN U par-

POI 00
müoo de Pl'Ojc-

I lil' t.!u dH.ta
dt: assintt-

lOS 04/2021
tum

Projutu Vil,lênci.

CV PBS2021II1O de 15mCo

093/2021 IFPR R$ 76.800,
00012 -Cha-

19/10/202 scs tlpu.'J'.-
POI 00

mada de Pmje-
I tir da data
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DIÁRIO OFICIAL
Atos do Município de Ventania

OP0107

PUBLICAÇÕES DA CAMARA MUNlCIPAL
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N" 1/2021
A Câmara Municipal de Ventania, através da Comissão Permanente de Licitação, toma público que fará realizar, às 09:00 horas do dia nove
de novembro de 2021, na Av. Anacleto Bueno de Camargo n? 1203, em Ventania, Paraná, licitação na modalidade de TOMADA DE
PREÇOS. A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa devidamente constituída para realização de obras/serviços de
reforma e ampliação do Prédio da Câmara Municipal de Ventania, conforme memorial descritivo, planilha de serviços, cronograma fisico
financeiro e projetos anexos ao presente edital, sob regime de empreitada por preço global por lote, tipo menor preço, a preços fixos e
irreajustáveis. Preço máximo global aceito pela administração é de R$ 302.479,55 (Trezentos e Dois Mil, Quatrocentos e Setenta e Nove
Reais e Cinquenta e Cinco Centavos).
Para cobertura das despesas com a contratação pretendida, serão utilizados recursos próprios da Câmara Municipal, consignados no
Or arnento Geral do Le islativo, na se uinte dota ão or amentária mas sem se restrin ir a mesma:
Dotações

A Pasta Técnica, com o inteiro teor do Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, poderá ser examinada no endereço acima
indicado a partir do dia 21 de outubro de 2021, no horário das 9:00 às 11:00 horas e das 13:00 às 16:00 horas, e será fornecida cópia da
mesma mediante o preenchimento e assinatura de Requerimento Próprio na Secretaria da Câmara Municipal, ou obtido no endereço
eletrônico www.ventania.pr.leg.br. Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimento deverào ser dirigidos por escrito e em
original à Comissão de Licitação e protocolados no endereço acima mencionado.
Edificio da Câmara Municipal de Ventania, aos vinte dias de outubro de 2021.

Josildo de Souza Maciel
Presidente da Câmara Municipal

CÂMARA MUNICIPAL DE VENTANIA
Estado do Paraná

Edital de Convocacão
Os Poderes Executivo e Legislativo do Município de Ventania, Estado do Paraná, CONVIDAM a população em geral para participar da
AUDItNCTA PÚBLICA a ser realizada na cÂMARA MUNICIPAL DE VENTANIA A PARTIR DAS 19:30 HORAS, DO DIA
25/10/2021, SEGUNDA-FEIRA, destinada a debater o projeto de lei que dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual - LOA do Municlpio de
Ventania, para o exercício financeiro de 2022.
Devido a pandemia do COV1D-19, medidas de proteção serão tomadas, sendo assim obrigatório o uso de álcool em gel e máscara a todos os
participantes da Audiência, além do dever de se respeitar um distanciamento de 2 (dois) metros entre os participantes.
Desse modo, será controlada a capacidade máxima permitida de pessoas, para que as medidas de proteção possam ser aplicadas.
VENTANIA, 20 de outubro de 2021.

JOSTLDODE SOUZA MACIEL
Presidente da CâmaraMunicipal

SEBASTIÃO FERREIRA
Presidente da Com. Perm. De Finanças e Orçamentos

Assinado de forma dJg~.1 por Munldpio de
Ventania
DN:cn=Munldplo de Ventania,
o=Munfciplo de Ventania,
ou=/ldmlnistração Munidpal,
email=gablnete®Ventanla.pr.gov.br. c=BR
Dados: 2021.10.21 17:03:20-03'00'

Ano II - Edição n" 383 - Ventania, 21 de outubro de 2021
Prefeitura de Ventania - Av. Anac1eto Bueno de Camargo, 825 - (42) 3274-1144

www.ventania.pr.gov.br
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Final de semana marca a reabertura das
piscinas na Estância Hidromineral Ouro Fino
o espaço reabre as piscinas aos visitantes

Estância Hidro
inera!Ouro Fino
nta com7 trilhas

diferentes, fontanários de
águamineralnatural, bos
que, um mantenedor de
animais silvestres, lagos,
mirantes e churrasquei
ras. Alémdas piscinasde
água mineral natural e
a Cascata dos Amores,
que estavam com acesso
bloqueado desde o início
da pandemia por medida
de precaução. Estes dois
atrativosreabrirãoapartir
destetinaldesemana(23e
24)para usodosvisitantes,
com capacidade reduzida
a 50%.Otinal de semana
ainda conta deliciosasop
ções de comidinhasofere
cidas pelosfoodtrucks.A

programação detalhada
está disponível no perfil
do InstagramdaOuroFino
instagram.com/aguasou
rofino.

As churrasqueiras
também podem ser re
servadas e custam R$30.
Para fazer a sua reserva,
é necessárioacessar o site
e garantir os ingressos e
churrasqueira com ante
cedência aguasourofino.
com.br /estancia-ouro
fino ou adquirir direta
mente na portaria no dia
da visita.

O acesso à Estância é
liberadodas çh às 17he o
funcionamento dos food
trucks acontecedas 11hàs
16h.O ingresso custa R$
25 adultos (entre 13e 59

anos)e R$12infantile ido
so (entre4 e 12anos epara
maioresde 60 anos).

O espaço segue todos
os protocolosde seguran
ça e permite que as famí
lias tenham momentos
especiais de conexãocom
a natureza. São diversas
atrações para aproveitar
e desconectar da cidade
grande.

Paraoferecerseguran
ça aos visitantes, todos
que acessarem a Estân
cia devem passar por
medição de temperatura
e permanecer de másca
ra durante toda a vista.
Alémdisso, o parque se
gueoperando com núme
ro reduzido de pessoas,
sendo assim, para garan-

til' a entrada e a churras
queira, a recomendação
é comprar os ingressos
antecipadamente pelo
site aguasourofino.com.
br/estancia-ouro-fino.

SERViÇO:
Estância Hidromineral
Ouro Fino
Horáriode funcionamen
to da Estância: de terça
feira a domingo, das 9h
às 17h
Horáriode funcionamen
to serviçode food trucks:
das uh às 16h
Endereço: Estrada Ouro
Fino, s/n, Campo Largo
- PR (acesso por ônibus
a partir do Terminal de
Campo Largo, com a li
nha 107Bateais)

Após programa social,mães de crianças com deficiência
abrem o próprio negócio e aumentam a renda familiar

F
I'

Famíliasde Araucária,
no Paraná,ganharam uma
nova fontede rendagraças
ao Programa Empreenda,
iniciativa que empodera
pessoas comdeficiência e
suas famJlias, incentivan
do a autonomia e promo
vendo o desenvolvimento
por meio do empreende
dorismo gastronômico.
Realizado desde 2019, o
programa desenvolvido
pela ASIDBrasil em par
ceria com a Risotolândia
já beneficiou mais de 40
mães de crianças com
deficiência,sendo amaior
parte dessas crianças com
Transtorno do Espectro
Autista.

Somente na edição
2021, realizada em for
mato online entre junho

01101[18
PUBLICIDADE LEGAL

sexte-reíra a domingo. 22 a 24 de outubro de 2021 13
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUiÇÃO, inscrita no
CNPJ sob o n' 47.508.41110945-41. situadana Av. Marechal
Humberto de Alencar Castelo Branco, 230, Cristo Rei, Curitiba!
PRo CEP 82530- 195. torna público que recebeu da SMMA - SE
CRETARIA MUNICIPAL DO AMBIENTE DE CURITIBA. a ucen
ça Ambiental de Operação nO 19000362 para fins comerciais.

SERVIÇO DISTRITAL 00 BOQUEIRAO
Municlplo e Comarca de Curitiba- Estado do Paran'

Bel. Mônica Maria Guimarles de Macedo OallaVecchia

Titular
Façosaber que pretendemse caIar;
1 ·A.NORE L.UIZNAVARROMODESTO. IUAOORA SILVESTRE PORCOlE
2 ·MARINA DE QUEIROZ SABBI • HEFFLYN P,A,MELADA CRUZ OUVEJRA
, ·AJRTON FERNANDIiS DA SILV.... MA!!tIA CRISTINA HALUCH
•• GUILHERMEFERREIRA IARROS DEMAnoS. pAMELAGROIIOWSKI PEREIRA
6 • JEFfERSON FERNANDOMAXlMO. FRANCIElE BARBOIA OOSSANTOS
S • LEANDROHENRIQUEVlEL. TAMARAOUVEIRA FAUSnNO. (EDITALDEPROCLA·
MAS RECEBIDODOSERVIÇODEREGISTROCML DE BARRA illGREoIIG)
Se alguémsoube de algum Impedimento,cpcnhe-eena forma da lei no
prazo de 15 (quinze) dias

Curitiba, 21 de outubrode 2021.

11toneie do registro Civil
13° Tabelionato leio

Bel. RicardoAugustode Leão- Oficial
Trav. Nestor de Castro, 271 - CEP 80.020·120 Centro· õurinba- PR

EDITAL DE PROCLAMAS

Façosaber que pretendemcasar·S8
1 • RENANDALL'ALBA CEPptNI. PALOMAVIANAAGUlAR

Se alguémsouber de algum Impedimento,oponha-ona forma da lei, no
prazo de 15dias. lavro o presenteEditeide Proclamaspara serpublicado
e afixado em lugar de costume.

Curftlba.xx de outubrode 2021.

CARTÓRIO DE SANTA FELICIDADE
IRIO DAS CHAOAS LIMA - OFICIAL

Ali. Manoel Ribaa,6031 •Fone (41)33n-1671
- CEP 82020.000 - CURITlBA- pAAJWA

EDITAL DE PROCLAMAS

Façosaber que pretendemse casar:
1 . GUILHERMERODNISKICORREIAoom JUUANAKAROUNEDASILVA
LEMES
2 - UBIRATANDO ROSARIOOONÇALVESoomSARAREJANESILVABELO
3·LUCAS TUREK DE OUVElRA .... LUCCA ZAGO ztrOLA
•• ALEXANDRE CRlSTlAN ARAUJO ,.m LUANA MARQUES DE FRANÇA
6 - JOAB DACRUZ Ui UMA oomTHAMllY COMES DEAlMEIDA
s ,ULYSSES DE ALMEIDA .... ANA CLAUOIA PEDROSO MORAIS
7 •ARTHURRAFAELDA COSTAoomMELUNA AZEVEDO DE AMORJM
8 -ALEXANDRE ALVES BOMcom NAOIA VENES LAFRAlA
9 -OIEGOCAMILO De BITTENCOURTcom AUNI MOIK
Se alguémsouber de algum impedimento.oponha-ona forma da LeI.no
prazo de 15 (quInze)dias.

Curitlbll. 21 de outubrode 2021,

IRIO DA CHAGASLIMA
Oficial

4° Serviço de Registro Civil d. Pessoas Natur.is
e 161t Serviço NOtlMI da ComafQ d. CuritibalPR.

ADILSON TABORDA· Titular
Ru. Volunláiriol d. P'tria, 233, loja 06,Centro - Curitiba·PR

fone: 3233-2'"

Faço saber que pretendemçalar-S8:

01 • FÁBIO DE ANDRADE FARIAS E VITÓRIA PELANDA RZNISKI
02 - GUILHERME ROLlN DE ÁVILA DA SILVA. EDUARDA SCHMIDT
03 - RICARDO JOSE BERTOLl FILHO. JUUANA PESCH MARTINS
O. - RAFAEL PAROLIN MULINARI • JULlA RIBEIRO DE CAMPOS
05 - ANDRE LUIZ KLEINE DOS SANTOS e ARIADNE WWLTER
06 - DANIEL GEREMIAS ANDRADE o EMILLY CAROllNE DE OLI
VEIRA
07· ROBERTO ACCIOLY MELO. NICOLE SALLES LARA
08- LUCAS PROENÇA SOLYOM • NICOLE STREB PUGSLEY
09· ANOERSON VeRMONDE HAMILKO e CAMILLA MARIA CASA
MASMO BELATTO
10- DANIEL DE SOUZA VELAME DA SILVA. THAIS BABORA VE·
LOSO

Se alguémsouber de algum Impedimentooponha-o na forma da lei. no
prazo de quinze (15) dial. Este seró afixado no kJgarde costume fi pu.
blicadona imprensa local.

Curttlba.21 de outubro de 2021.

Adilson Taborda
Registrador Civil e Notârto.

e setembro, 12 mulheres
criaram o próprio ne
gócio ou aperfeiçoaram
projetos que já estavam
em andamento. Ao todo,
foram mais de 25 horas
de capacitação, divididas
em 14 aulas. Para além
de conhecimento técni-

co em vendas, gestão,
marketing, boas práticas
em gastronomia e outros
temas, as mulheres con
templadas pelo programa
ganharam autoconfian
ça e passaram a acre
ditaI' nos seus sonhos.
"Quando olhamos para

famílias de pessoas com
deficiência, há muitos
casos de que a mãe passa
a acompanhar seu filho
em seus atendimentos na
área de saúde e escolar,
tornando a rotina incom
patível com a exigência
do mercado de trabalho.

PREFEITURAMUNICIPALDEVENTANIA
CNPJ 96.685.798/0001";9

AV.ANACLETO BUENODECAMARGO. 825
CENTRO - 84345.000 - VENTANIA· PARANÁ

AVISO DE L1CITAÇAo
TOMADA DE PREÇOS N' 112021

A C4mara Municipal de Ventania. através da õerréssâcPermanentede
Ucitaçlo. toma pUblicoque fara realizar,.s 09:00 horas do dill nove d.
nóvémbro de 2021, na Av.AnacJetoBuenode Camargo n· 1203, ~m
Ventania, Parana,IlciteçlO na modalidadede TOMADADEPREÇOS.A
presente licitaçao tem por obJetoe contrataçãode empfesa devidamente

P~~~:UJ~taa~~::a..:~~r~~a~~~~~~la~~:nt~~"!~~!r,!~~do~
planilha de serviços, çronograman.lco financeiro e projetos anexos ao
presenteedital, sob regime de empreitadapor preço globalpor lote, lipo

;e~~C:d~fn~~ir::;:ío;e fi~$93~t:;t:~ét:r~ie~I~~o e"b~1sm~II~~~:~~~:~~
tos e Setentae Neve Reais eClnquenta eCincoCentavos).
Paracoberturadas despesas coma contratação pretendida,eerãcu~lizedo8re
cursosprópriosdacámare MunldpaJ,consignadosnoOrçamentoGeraldoL.egis"
lativo,naseguintedotaç40orçamentárla.massemserestringiramesma;

A PastaTécnica,com o Inteiroteor do Edital e seus respectivosmodelos.
adendose anexos. poder. ser examinadanQendereçoacima indicadoa
partir do eia 21 de outubro de 2021 , no horArlodas 9:00 às 11:00 horas
e das 13:00 ás 16;00 horas. e $er. fomecida cópia da mesmamediante
o preenchimentoe asslnaturede RequerimentoPrópriona Secretariada
CamaraMunicipal.ou obddono endereçoeletrônicowww.ventanla.pr.leg.
br. Informaç6esadiclonals,dOvidase pedidos de esclarecimentodeverlo
ser dirigidos por escrito e em orlglnallJ ComissAode UcitaçAoeprotoco
lados no endereçoacima mencionado.
EdiftoiodiClm.r. M\M'Iiol,. eMVtntani'l '0' vlnt. diasde outubrode 2021.

Josildo de Souza Maclol • Presidente daCâmara Municipal
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OPOIIO

PROCURAÇÃO

Pelo presente instrumento particular de procuração a empresa

c. PEDROSO DA SILVA FELlX, pessoa jurídica de direito privado, com sede na

Rua Maria das Neves, 199 - Centro, Ventania - Paraná - CEP 84345-000, inscrita

no CNPJ sob nO29.843.330/0001-20, neste ato representado pelo seu titular o Sr.
CLEONICE PEDROSO DA SILVA FELlX, brasileira, casada, autônoma, portadora

da RG n° 9.268.897-6/PR., inscrito no CPF sob nO046.592.229-50, residente e

domiciliada na Rua Maria das Neves, 199 - Centro, Ventania - Paraná - CEP

84345-000, constituí e nomeia seu procurador WELLESON GUSTAVO

OLIVEIRA, brasileiro, casado, assistente jurídico, portador da Cédula de

Identidade Civil RG 13.192.291-4/PR., e do CPF/MF 108.168.919-66, com endereço

profissional à Av. Anacleto Bueno de Camargo 730, Centro, Ventania - Paraná,
Fone (42) 99807-1087, ao qual confere OBJETIVO e PODERES, Por este

instrumento particular e na melhor forma de direito, a outorgante nomeia e constitui

seu bastante procurador, o outorgado, para o fim especial de promover a

participação da outorgante em licitações públicas, concordar com todos os seus
termos, assistir a abertura de propostas, fazer impugnações, reclamações, protestos

e recursos, fazer novas propostas, rebaixar preços, dar lances verbais, conceder

descontos, prestar caução, levantá-Ias, receber as importâncias caucionadas ou

depositadas, transigir, assinar documentos e declarações, desistir e praticar todos os

atos necessários ao cumprimento do presente mandato, constituir procurador com

poderes 'ad judicia' e substabelecer com ou sem reserva de poderes, o que dará a

outorgante, por bom, firme, valioso.

I
til::-.~.
;:::!
~

~
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~ ~
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~....
<:)

~
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Ventania, 08 de novembro de 2021.
0/111
ih' $elC/.
~<1 • 7",' o f:'.:
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• Cl,o)l\.(l P 0<05,- iL'=-J C. PEDROSO DA SILVA EUX - CONSTR0 AO
Cleonice Pedroso da Silva Felix

Sócio-Gerente
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1
C. PEDROSODA SILVA FELlX- CONSTRUÇÃO
ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

CNPJ: 29.843.330/0001-20
NIRE:41108374282

CLEONICEPEOROSO DA SILVA FELlX, brasileira, casada, sob. regime parcial oe bens,
empresária, natural Ventania/PR, nascida em: 24/06/1981, portadora da Cédula de
Identidade RG. n!? 9.268.897-6, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado
do Paraná, inscrita no CPF/MF. sob. nQ• 046.592.229-50, residente e domiciliada na Rua
Maria das Neves Ferreira, nº 199, Casa, Centro, cidade de Ventania, estado do Paraná,
CEP:84345-000. Titular da Empresa Individual, que gira sob. o nome empresarial de: C.
PEDROSODA SILVA FElIX - CONSTRUÇÃO,estabelecida na Rua Maria das Neves Ferreira,
nQ• 199, Sala, Centro, cidade de Ventania, estado do Paraná, CEP: 84345-000, inscrita no
CNPJ/MF, sob. nQ• 29.843.330/0001-20. Registrada na Junta Comercial do Estado do
Paraná sob. nQ 41108374282, pôr despacho em sessão de 05/03/2018. Resolve assim
Alterar e Consolidar o Instrumento de Inscrição de Empresário Individual. que passa a ter
a seguinte redação, conforme ás cláusulas a seguir.

CLÁUSULA PRIMEIRA: O Empresário Individual passa a ter por Objeto o exercicio das
seguintes Atividades Econômicas: PRESTAÇÃODE SERViÇOSDE CONSTRUÇÃO CIVIL,
REFORMAS,PINTURAS,CONSTRUÇÃOE PAVIMENTAÇÃODE RUAS, PRAÇASE CALÇADAS,
COMÉRCIOVAREJISTADE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃOE TRANSPORTERODOVIÁRiO DE /.
CARGAS,EXCETOPRODUTOSPERIGOSOS,MUNICIPAL, INTERMUNICIPAL,INTERESTADUAL . ~---
E INTERNACIONAL,TRANSPORTEESCOLAR,TRANSPORTERODOVIÁRIODE PASSAGEIROS,~J'':J
SOBREGIMEDE FRETAMENTOMUNICIPAL E INTERMUNICIPAL,SERViÇOSDE LIMPEZA DE
PRAÇAS,PODASDE ÁRVORES,CORTEDEGRAMAS, LIMPEZADE PRÉDIOSEMPRESARIAISE
RESIDENCIAIS,LIMPEZA DE PÁTIOS,SERViÇOSDE ALIMENTAÇÃO PRIVATIVOS,SERViÇOS
DE TERRAPLANAGEM, LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA
TERRAPLANAGEME ABERTURA DE VALETASPARA TUBULAÇÃO DE AGUAS FLUVIAIS E
COLETADERESíouos NÃO PERIGOSOS.

cLAUSULA SEGUNDA: Eleva-se o Capital do Empresário no valor de R$ 100.000,00 ICem
mil ReaiS).totalmente subscrito e Integralizado. para R$ 150.000,00 (Cento e Cinquenta
mil Reais), totalmente subscrito e integralizado, sendo o valor do aumento de R$
50.000,00 (Cinquenta mil Reais), totalmente subscrito e integralizado neste ato, em
moeda corrente do País.

y
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C. PEDROSODA SILVA FELlX- CONSTRUÇÃO
ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

CNPJ:29.843.330/0001-20
NIRE:41108374282

cLAUSULA TERCEIRA: Ficam inalteradas as demais cláusulas do Instrumento Constitutivo
que não colidem com as disposições do presente dispositivo.

CLAUSULA QUARTA: DA CONSOLIDAÇÃO DO INSTRUMENTO: Tendo em vista as
modificações ora ajustadas, consolida-se o Instrumento Constitutivo, que passa a ter a
seguinte redação:

INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO CONSOLIDADA
NIRE:41108374282

CNPJ:29.843.330;0001-20
c. PEDROSODASILVAFElIX- CONSTRUÇAO

CLEONICEPEDROSO DA SILVA FElIX, brasileira, casada, sob. regime parcial de bens, :{~/
empresária, natural Ventania/PR, nascida em: 24/06/1981, portadora da Cédula de ! ..
Identidade RG. n!:!.9.268.897-6, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado
do Paraná, inscrita no CPF/MF. sob. nº. 046.592.229-50, residente e domiciliada na Rua
Maria das Neves Ferreira, nº 199, Casa, Centro, cidade de Ventania, estado do Paraná,
CEP:84345-000. Titular da Empresa Individual, que gira sob. o nome empresarial de:
C. PEDROSO DA SILVA FElIX • CONSTRUÇÃO, estabelecida na Rua Maria das Neves
Ferreira, n2. 199, Sala, Centro, cidade de Ventania, estado do Paraná, CEP: 84345-000,
inscrita no CNPJ/MF. sob. nº. 29.843.330;0001-20. Registrada na Junta Comercial do
Estado do Paraná sob. nº 41108374282, pôr despacho em sessão de 05/03/2018. Resolve
assimAlterar e Consolidar o Instrumento de Inscrição de Empresário Individual, que passa
a ter a seguinte redação, conforme ás cláusulas d seguir.

cLAUSULA PRIMEIRA: O Empresário Individual gira como nome empresarial: C. PEDROSO
DA SILVA FELIX- CONSTRUÇAO

cLAUSULA SEGUNDA: O Capital é de R$ 150.000,00 (Cento e Cinquenta mi! Reais),
totalmente subscrito e já integralizado, em moeda corrente do Pais.

I
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C. PEDROSODA SILVA FElIX - CONSTRUÇÃO
ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

CNPJ: 29.843.330/0001-20
NIRE:41108374282

clAUSULA TERCEIRA:O Empresário Individual tem sua Sede no seguinte endereço: RUA
MARIA DAS NEVES FERREIRA, 199, SALA, CENTRO, MUNlcfPIO DE VENTANIA/PR, CEP:
84345-000.

cLÁUSULA QUARTA: O Empresário Individual tem por Objeto o exerclcio das seguintes
atividades econômicas: PRESTAÇÃODE SERViÇOSDE CONSTRUÇÃOCIVIL, REFORMAS,
PINTURAS, CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, COMÉRCIO
VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS,
EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS, MUNICIPAL, INTERMUNICIPAL INTERESTADUAL E
iNTERNACIONAL, TRANSPORTE eSCOLAR, TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS,
SOB REGIME DE FRETAMENTO MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL, SERViÇOS DE LIMPEZA DE
PRAÇAS, PODAS DE ÁRVORES, CORTE DE GRAMAS, LIMPEZA DE PRÉDIOS EMPRESARIAIS E
RESIDENCIAIS, LIMPEZA DE PÁTIOS, SERViÇOS DE ALIMENTAÇÃO PRIVATIVOS, SERViÇOS
DE TERRAPLANAGEM, LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA
TERRAPLANAGEM E ABERTURA DE VALETAS PARA TUBULAÇÃO DE AGUAS FLUVIAIS E
COLETA DE RESfouos NÃO PERIGOSOS.

cLÁUSULAQUINTA: O Empresário declara, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas
todas as afirmações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do
Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária e não possuir outro
registro como Empresário Individual no País.

í' t •••//
"- --:-(J,. •}- /'..

CLÁUSULASEXTA:O Empresário declara que a atividade se enquadra como Microempresa
- ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se
enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da
mencionada lei.

cLÁUSULA SÉTIMA: Poderá abrir ou fechar filial ou qualquer dependência, mediante
alteração deste ato constitutivo, na forma da lei, devidamente assinado pelo Empresário
Individual.

cLÁUSULA OITAVA: Fica eleito o Foro da Comarca de Tíbagi/PR, para o exercício e o
cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste instrumento.

I
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C. PEDROSODA SILVA FElIX - CONSTRUÇÃO
ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

CNPJ: 29.843.330/0001-20
NIRE:41108374Z82
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uma única via.
E por estar assim, justo e contratado, assina o presente instrumento em

Ventania, 10 de Setembro de 2021.

( ,: 1._ t
, l. ~'II'. _,

I.-; I",-~, .
. -tLEONICE PEDROSODA SILVAFElIX
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TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, JOSE DAVI DONHA ARTERO, com inscrição ativa no CRC/PR, sob o n° 018760, expedida em 23/11/1979,
inscrito no CPF n° 07928114968, DECLARO. sob as penas da lei Penal, e sem prejuízo das sanções
administrativas e cíveis. que este documento é autêntico e condiz com o original.

CPF N° do Registro Nome

07928114968 018760 JOSE DAVI DONHAARTERO

~~

JU'GI;P".-.",~,,;~,.~..~.~....~

CZllTUlCO o RBGISTRO 1M 13/09/2021 14:00 SOB N° 20216147069.
PRO'I'OCOLO:216147069 DE 13/09/2021.
CôOlGODEVElUFlCAçlo: U10614710B. CNPJ DASEDE: 2~B43330000120.
MIM: 411093'142A2. COMEFEITOS DOREGISTRO EM: 10/09/2021.
c, P~Ul\OSO DA Sl'LVA I'ELIX - CONSTRUçAo

LEJUfD~O ~cos RA'X'5EL DI3CAIA
SECRETÁI\IO-GRRAL

WW\oI'. CIol'Dpr••• !acil. pr. ç'ov. br

;.. ve ttdede de!:te ccccecnec. Si' .i.:llpCG5S0. fica sujeito ~ ccraprovacâc de suõ o1u.t~nticidade I\OS respect ívos p(H'rh1.""
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CONSTRUTORA PINHALENSE LTOA ME
CNPJ. 15.165.978/0001-80 /Inscrição Estadual 905.88.764-50
PROLONGAMENTO DA RUA MARIA DE LOURDES NOGARI, ESTÂNCIA
BANDEIRANTES, JARDIM BANDEIRANTES.
RIBEIRÃO DO PINHAL - PARANÁ
TELEFAX: (43)3551-1662 - Celular: (43) 9.9915-9140
E-mail: construtorapinhalense@hotmail.com

DECLARAÇÃO MICROEMPRESA (ME), EMPRESA DE PEQUENO
PORTE (EPP) OU EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE

LIMITADA (EIRELI)

Ref.: Edital de Tomada de Preços n?1/2021

Objeto: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.
- Area a ampliar pavimento térreo: 20,20m2•

- Área de reforma pavimento térreo: 6,14m2•

- Área existente pavimento térreo: 175,68m2•

- Área a ampliar pavimento superior: 175,68m2•

- Local da obra: Av. Anacleto Bueno de Camargo, 1203, Centro,
Ventania/PRo

O signatário do presente, o senhor Dalton Luiz Luitz Junior,
representante legalmente constituído da proponente Construtora Pinhalense
Ltda, declara, sob as penas da Lei, que não mantém em seu quadro de pessoal
menores de 18 (dezoito) anos em horário noturno de trabalho ou em serviços
perigosos ou insalubres, não mantendo ainda, em qualquer trabalho, menores
de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze)
anos.

Ribeirão do Pinhal, 08 de Novembro de 2021.
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CONSTRUTORA PINHALENSE LTOA ME
CNPJ. 15.165.978/0001-80 I Inscrição Estadual 905.88.764-50
PROLONGAMENTO DA RUA MARIA DE LOURDES NOGARI, ESTÂNCIA
BANDEIRANTES, JARDIM BANDEIRANTES.
RIBEIRÃO DO PINHAL - PARANÁ
TELEFAX: (43)3551-1662 - Celular: (43) 9.9915-9140
E-mail: construtorapinhalense@hotmail.com

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DE UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS
E SUBPRODUTOS DE MADEIRA DE ORIGEM EXÓTICA OU DE

ORIGEM NATIVA DE PROCEDÊNCIA LEGAL

À Comissão de Licitação

Ref.: Edital de Tomada de Preços nO 1/2021

Eu, Oalton Luiz Luitz Junior, RG 7.064.888-1, legalmente nomeado
representante da proponente Construtora Pinhalense Ltda, CNPJ
15.165.978/0001-80, para o fim de qualificação técnica no procedimento
licitatório, na modalidade de Concorrência Tomada de Preços nO 1/2021,
declaro, sob as penas da lei, que para a execução do objeto da referida licitação
somente serão utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem exótica
ou de origem nativa de procedência legal, decorrentes de desmatamento
autorizado ou de manejo florestal aprovados por órgão ambiental competente
integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA), com autorização
de transporte concedida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, tendo ciência que o não atendimento
da presente exigência na fase de execução do contrato poderá acarretar as
sanções administrativas previstas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal 8.666/93, e
no artigo 72, § 8°, inciso V da Lei Federal 9.605/98, sem prejuízo das
implicações de ordem criminal contempladas na referida lei.

Ribeirão do Pinhal, 08 de Novembro de 2021.
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CONSTRUTORA PINHALENSE LTOA ME
CNPJ. 15.165.978/0001-80/ Inscrição Estadual 905.88.764-50
PROLONGAMENTO DA RUA MARIA DE LOURDES NOGARI, ESTÂNCIA
BANDEIRANTES, JARDIM BANDEIRANTES.
RIBEIRÃO DO PINHAL - PARANÁ
TELEFAX: (43)3551-1662 - Celular: (43) 9.9915-9140
E-mail: construtorapinhalense@hotmail.com

DECLARAÇÃO MICROEMPRESA (ME), EMPRESA DE PEQUENO
PORTE (EPP) OU EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE

LIMITADA (EIRELI)

Ref.: Edital de Tomada de Preços nO 1/2021

Objeto: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.
- Area a ampliar pavimento térreo: 20,20m2•

- Área de reforma pavimento térreo: 6,14m2•

- Área existente pavimento térreo: 175,68m2•

- Área a ampliar pavimento superior: 175,68m2•

- Local da obra: Av. Anacleto Bueno de Camargo, 1203, Centro,
Ventania/PRo

O signatário do presente, o senhor Dalton Luiz Luitz Junior,
representante legalmente constituído da proponente Construtora Pinhalense
Ltda, declara sob as penas da Lei, que a mesma está estabelecida sob o regime
legal de ME, EPP ou EIRELI, conforme conceito legal e fiscal de nosso
ordenamento pátrio, podendo usufruir os benefícios da Lei Complementar nO
123/06.

Ribeirão do Pinhal, 08 de Novembro de 2021.

n Luiz Luitz Junior
Rg. 7.064.888-1
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURfDICA

COMPROVANTE DE INSCRiÇÃO E DE SITUAÇÃO DATADEABERTURA
CADASTRAL 06/03/2012

NOME EMPRESARIAL

CONSTRUTORA PINHALENSE LTDA

T TULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

CODIGO E DESCRiÇÃO DA ATIVIDADE ECON MICA PRINCIPAL
41.20-4-00· Construção de edifícios

LOGRADOURO

PRL RUA MARIA DE LOURDES NOGARI
COMPLEMENTO

LOTE ESTANCIA BANDEIRANTE
I~~MERO

BAIRROIDISTRITO

JARDIM BANDEIRANTES IMUNlciPIO

RIBEIRAO DO PINHAL

ENDEREÇO ELETR NICO

ALVORADA223@HOTMAIL.COM
ITELEFONE
(43) 3551·1662

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
06/03/2012

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

I SITUAÇAO CADASTRAL
ATIVA

I MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

I SITUAÇÃO ESPECIAL

. ********
DATA DA SITUAÇAO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nO1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 31/08/2021 às 09:42:33 (data e hora de Brasília). Página: 1/1
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CONTRA TO SOCIAL
CONSTRUTORA PINHALENSE L TDA

"

ROBERTO FRAIZ MARTINEZ JUNIOR, brasileiro, casado, sob o regime de
comunhão parcial de bens, empresário, Engenheiro Civil, natural de Ribeirão
do Pinhal - PR, nascido em 26/10/1959, portador da CI-RG n" 1.382.670-6
SSP-PR, CPF/MF n" 318.249.009-53, residente e domiciliado na rua São
Paulo, 1244, centro, Ribeirão do Pinhal- PR, CEP: 86490-000; DALTON LUIZ
LUITZ JUNIO,q, brasileiro, solteiro, maior e capaz, empresário, Arquiteto e
Urbanista, natural de Curitiba - PR, nascido em 23/01/1981, portador da CI
RG n" 7.064.888-1 SSP-PR, CPF/MF 037.236.089-06, residente e domiciliado
ne rua José Paulo Badaró, 54, Vila Santa Terezinha, Ribeirão do Pinhal - PR,
CEP: 86490-000, resolvem por este instrumento particular de contrato,
constitulr uma sociedade limitada mediante as seguintes cláusulas:
Cl.ÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade girará sob o nome empresarial de
CONSTRUTORA PINHALENSE LTDA, e terá sede e foro em Ribeirão do
/ irhet - Pr., na rua Dr. Francisco Cézar Nogari, 527, centro, Ribeirão do
Finhal- PR, CEP: 86490-000.
C[_.t~USULASEGUNDA: O capital social será de R$ 200.000,00 (duzentos mil
rvieis), dividido em 200.000 (duzentas mil) quotas, no valor de R$ 1,00 (um
."'-.:.1) cud« uma, inteiramente subscrito e integralizado pelos sócios em
n. ~(JI".;:Jcorrente do Pais, ficando distribuído nas seguintes proporções.

1) ROBERTO FRAIZ MARTINEZ JUNIOR, já qualificado, subscreve
100.000 (cem mil) quotas o'e R$ 1,00 (um real) cada uma, tctetizendo
R$ '100.000,00 (cem mil reais), integralizadas em moeda corrente do
país, neste ato;

2) DAI. TON LUIZ LUITZ JUNIOR, já qualificado, subscreve 100.000
(cem mil) quotas de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalizando R$
'100.000,00 (cem mil reais), integralizadas em moeda corrente do
país, neste ato,

CL~USULA TERCEIRA: A sociedade terá por objeto social: Serviços
especietizodos para Construção Civil; Serviços de desenho técnico
relccicnedos a arquitetura e engenharia; Obras de engenharia e de
Construção Civil,
CLAUSULA QUARTA: A sociedade iniciará suas atividades a partir da data
do reqistro na Jucepar e terá prazo indeterminado de duração.
CLÁUSULA QUINTA: As quotas são indivisíveis c não poderão ser cedidas
ou trenstorides a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica
esseçursdo, em igualdade de condições e preço, o direito de preferência
para ::I sue aquisição se postas a vende, formalizando, se realizada a cessão
de/as, a alteração contratual pertinente.
CLÁUSULA SEXTA: Ficam r/esignado$ como responsáveis técnicos na
sociedade os sócios Roberto Fraiz Martinez Junior, engenheiro civil,
registrado no Cr-l.EAIPR sob n° 23,378/0 PR e Da/ton Luiz Luitz Junior, ~'
reqistredo no CAU n" 1'14873/D p,q.
CLÁUSUi_A SÉTIMA: A responsabilidade dos sócios é limitada ao valor de
sues quotas, 'mas todos responderão solidariamente pela integraliza-ção do
cepitct social.
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CLÁUSULA OITAVA: A administração da sociedade caberá ao sócio
DALTONLUIZ LUITZ JUNIOR,com poderes e atribuições de administrador
autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades
estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de
qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens
imóveis da sociedade, sem autorizaçãodo outro sócio.
CLÁUSULANONA:O exercício social será encerrado no dia 31 de dezembro
de cada ano, quando serão levantados o Balanço Patrimonial,
Demonstração do Resultado do Exercício e demais demonstrações e
relatórios exigidos pelas normas contábeis e pela legislação, cabendo aos
sócios na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.
CLÁUSULADÉCIMA:A socíedadepoderá a qualquer tempo, abrir ou fechar
filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por
todos os sócios e que sejam estes identificados.
CLÁUSULADÉCIMAPRIMEIRA:Os sócios poderão de comum acordo, fixar
uma retirada mensal, à título de IIPro Labore", observadas as disposições
regulamentarespertinentes.
CLÁUSULADÉCIMASEGUNDA:Falecendo ou interditado qualquer sócio, a
sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o
incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesses deste ou do sócio
remanescente,o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base
na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em
balançoespecialmente levantado.

Parágrafo único: O mesmoprocedimento será adotado em
outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.
CLÁUSULADÉCIMATERCEIRA:O sócio administrador DALTONLUIZLUITZ
JUNIOR,declara sob as penas da lei, de que não está impedido de exercera

• administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação
criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede,ainda que
temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de
prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia
popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de
concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.
CLÁUSULADÉCIMAQUARTA:Fica eleito o foro da comarca de Ribeirão do
Pinhal - PR, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações
resultantes deste instrumento.
E,por estaremjustos e contratados assinam o presente instrumento em três !t\
vias de igual teor e forma. ~

Ribeirãodo Pinhal, 13 dejaneiro de 2012.
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CONSTRUTORA PINHALENSE LTDA - ME
CNPJ/MF n" 15.16S.9T8/0001-80

PRIMEIRA ALTERAÇAO CGNTRA TUAL

ROBERTO FRAIZ MARTINEZ J.uNlOR, brasileiro, casado sob o regime de. oomunMo
parcial de bens, neturet de R,beirão do Pinhal - Pr. nascido em 26/10/1-959, empresãijoj
Engenheiro Civil, portador .ae Carteira de Identidade Protissioné; nO. 233·78..0 e.m_{t;d~
pelo CREAlPR, CPF/MF n° 318.249.009-53, resteeot« e d,omiçili;;1d9no Pr-OIQng,ame.nto
r;fa. rue Mâri~ de Lourdes Noqsri, sino, Estância Bandeirantes. '- Jar<;llrrrBandi3irantf3s,
Ribeirão do Pinhal - Pt; elEP: 85490-000; DALTON LUIZ LUrrZ JUNiOR,. brasileiro;
solteiro. msior e capaz, n.a'turalde Curitiba.- Pr., nascido em 2~/01It98~, empresllti0;
Arqu;tefo..'eUrbanista, reeiaente e domiciliada 17.8 Rua José Psuto Badaró, 54, 'iiila 5ànta
Ter&zinf:1a,Ribeirão de Pinhal - Pr., CEP: 86490-000, portador da Carteira Nacional de
Habilitação 01920689839 em/tida pelo DETRANIPR e CPFIMr n" 037.23.6.08!J.à~:
SÓQiQS compónentes da sociedade lirnitadâ que gira sob d. nome' empre.S'é;lnaf'de·
CONSTRUTORA PINHA.L;ENSE LiDA - ME, com sede ne rue Dt. Frenctsõo6etar'
Nogari, 52'7, centro, Rilxeir-ão do Pinhal - Pr., CEgo 89.490~OÓ,(): registra.da fia ..Junta'
Comercial dô Paraná sob o NIR.En" 412072-92942e CNPJ 15.1'65.SJI810001-S0, por est»
instrumento decidiram per unanimidade e na melhor forma de direito AL TERAR seu
contrato social, meoientees sequime« clausulas e condições a segtitrart.1culadas:

CLÁUS.U ..LA PRIMEIRA - AUMENTO DE CAPITAL SOCIAl- - Fi~a e.lev~(jÇ)(;je R$
200.000,00 (duzentos mil reals) para R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), ,svb.~çrJio
e integrálizado neste ato em moedt: 'corrente do pais, da seguirité:forrrra:

SÓCIOS
ROBERT.O IfRA7l MART/NçZ JUNIOR
DAL tON LUIZ LUITZ JUNIOR

QUOTAS
200.000
iOO.OOO
400;000

CAP1TAL- R.$
200;000,00
200;Q,QOJPO
4oa:GÓO,OOTOTAL

ÇLÁUSULA SEGUNDA: A administração da sociedade caberão: aos sôctos ROBER"FO
FRAIZ MARTINEZ JUNIOR E DALTON LUIZ LUITZ JUNIOR qi:>m poderes e átríb.uiç@GS
de administrador podendo assinar em conjunto ou individua!m ente, ~utórizadó o uso
do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estrenneseoirneresse .spçjeJ./ çu
assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de .tercetros, bem como
.onerar00 akenar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

CL.ÁUSULA TERQEIRA~. Os sdçlos aíJministraç/ores ROBERTS FR:p,/Z MARTINEZ
JUN.fOR E DALTON LUIZ LUITZ JUNIOR, declaram sob as penas· dá Ie,i,de quê riãfJA
está...o irppe.·di."tõo» d.e~x-etcera..a.dminislraçãO da socie~ade, por ie; e'SP.=.ou.em }dft_Vde:
de condenação crimtnet, ou por se encontrar sob os etettos dela, a·p_e.na>que ve·d,8t a_md.a
que 'tamporariamente, o acesso é1 cargos públiCos, ou POf en'me falimentfJ.f, .d~·
prevarieaçãQ; Reila ou sulJomo, çoncussão; peculato, ou c'Cir1fraa ecoflomia p'Optllat;
GQntré!Q sl$fe.mafln.anceiro nacional. contra normas de defesa de cotJcoi'rência; eontra tis
te/àções ae·con,sumo, lê. pública ou '8 propriedade.

JUNTACOMERCIAl.~o ESTADODO PARANÁ- SEDE

CER7rnco o :·J,;';u eRO EM 04/02/2016 10: 45 SOB N° 20157588599.
PRO'l'VCv_O: "::;:':';;~!j39 DE 01/02/2016. CÓDIGODE VERIFICAÇÃO:
PR15758b·S:é. : ~."": H207292942.
CONSTRUTO~-.~!NHALENSELTDAME

Libertad Bogus
SECRETÁRIAGERAL

CURITIBA, 04/02/2016
www.empresafac~l.pr.qov.br

A validade deste docum..nto, se impresso, fica ~:tjeitoà comprovação de sua autencidade nos respectivos portai~.
Informando seus respectivos códigos de verificação
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l°'Ofitlo de Notàs ~ Protestbs de·'Rii).eirllo(JoPinhaJ - PR
S~~A:~I!1a:lO<!riIlUC$. P~SlAt05 p"!ga - Tabelfl ~i8li6!1i'

RjltMltirli.NAt»i 7:él'R~ir19ilqPloJillD .1619O!(J()(!<fón~Il!·.(41):Jm"lm
Rl~é~' pOr Verd"dell:.ü r~'·~:~ ..I)A':'T,º~ LJ;lIZ.·.LWlZ
JP1'!l.lOR- ROBERTO FRAJZ MARTiNEZ JUSIOR... Cust",iI: R$
14;!6.{vitC:87:íO) e':run{~Ju,1Rl:~i64:'eló 'lU 0.69.Do.uft:.:.:i'......',

Rib~iillo,:doP;~lUial" r1'<I~ Dezembro êJC:,2D1'5.
Em TeStem' . daVoerdade

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/02/2016 10:45 SOB N° 20157588599.
PROTOCOLO: 157588599 DE 01/02/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
PR157588599. NIRE: 41207292942.
CONSTRUTORA PINHALENSE LTDA ME

Libertad Bogus
SECRETÁRIA GERAL

CURITIBA, 04/02/2016
www.empresafacil.pr.qov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autencidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação
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CONSTRUTORA PINHALENSE L TDA - ME
CNPJ/MF nO 15.165.-978~OOQ1-80

NIRE; 41207292942
SEGUNDA AL TERAÇÃO CONTRA TUAL

R.OBERTO FRA1Z MARTINEZ JUNIOR, brasileiro, casado. sob o regime de
comunhão parcial de bens; natural de Ríbeir130do Pinhal - Pl; nascidO' em
26/101195'9,empreeétío, Engenheiro Civil, portador da Cattlfilra ele ·Identidade
Profissional n° 23378-D emitida pelo CREAlPR, CPF/MF n" 318.249.0(19:..53,.
residente e domiciliado no Prolongamento da rua Mar;;3de Lourdes N'ogan, s/n°,
Estância Bandeirantes - Jardim Bandeirantes, Ribeirão do Pinhal - Pr:, CEP: '~','\
86490-000; DAL TON LUIZ LUITZ JUNIOR, btesiieiro, solteiro, maior e CÇflpa'Z,
natural de Curitíba - Pr., nascido; em 23/01/1981, empresério; Arquiteto e
Urbanista, residente e domiciliada na Rua .José Paulo Bads'ró, 54, Víla Santa
Terezinha, RJbeirão do Pinhal - Pr., CEP: 86490-000, portador da Carle/ra
Nacional de Habilitação 01920689839 emitida pelo DETRANIPR e CPF/MF nO
037.236.089-Q6j sócios componentes da sociedede limitada oue gira sob o nome
empresarial de CONSTRUTORA PINHALENSE LTDA - ME, com sede na rua Dr.
Francisco cezer Nogari, 527, centro, Ribeirão do Pinhal - Pr., CEP: 86490~OO,
registrada na Junta Comercial do Paraná sob o NIRE n" 41,207292942 e CNPJ
15.165.978/0001-'80, por este instrumento decidiram por unanimidad.e-e na melhor
forma de atretto AL TERAR seu contrato social, mediante as seguintes cláusulas e
conoiçõee a seguir articuladas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL - FiGaelevado de R$
400.000,00 tquetrocentos mil reais) para R$ 700.00Q,00 (setecentos mil reais),
subscrito e integralizado neste ato em moeda corrente do paIs, da seguinte forma;

SÓCIOS
ROBERTO FRAIZ MARTINEIZJUNIOR
DALTON LUIZ LUITZ JUNIOR'

CAPITAL-R$
350~:C)O()"ao
350;OOO~OO
700. OOO_,(JOTOTAL

Q.UOTAS
3'50.000
350.000
700.000

CLAUSULA SEGUNDA: ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO: Fica alterado o endereço
paraProlongamento da rua Maria de Lourdes Nogari, s/n", Estância BandeIrante,
Jardim Bandeirantes, Ribeirão do Pinhal - PR, CEP: 86490-000.

CERTIFICO O REGISTRO EM 02/08/2017 15:03 SOB N° 20173873073. ~
PROTOCOLO: 173873073 DE 01/08/2017, CÓDIGO DB VERIFICAÇÃO:
11702974436. NIRE: 41207292942.
CONSTRUTORA PINHALENSE LTDA - ME

Libertad Bogus
SECRBTÁRIA-GERAL

CURITIBA, 02/08/2017
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação •
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IVIII II::>lf;:;1lU :JU ut:::;er IvurVII r rt:r IlU, I r IUU::>Ulé:I e lvornerClocxtenor
Secretarta de Comércio e Serviços
Departs.c-ento Nacional de Registro do Comércio
. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ

000l?9

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE ME

limo. Sr. Presidente da Junta Comercial DO ESTADO DO PARANÁ

A Sociedade CONSTRUTORA PINHALENSE LTDA, estabelecida na RUA DR FRANCISO C
NOGARI , 527, CENTRO, RIBEIRÃO DO PINHAL, PR, CEP: 86.490-000, requer a Vossa Senh
arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condiç
MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 315
Descrição do Ato: ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

//~afr:ik~~
~~153.469-1-pr

--Para uso exclusi á"Junta Comercial:

DEFERIDO EM O fi t'AR 2912. -------
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Governo do Estado do Paraná
Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Junta Comercial do Estado do Paraná

PARANÁ'

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são

Natureza Jurídica: SociedadeEmpresária Limitada

NIRE (Sede)
41207292942

CNPJ
15.165.978/0001-80

Data de Ato Constitutivo
06/03/2012

Inicio de Atividade
06/03/2012

Nome Empresarial: CONSTRUTORAPINHALENSE LTOA - ME Protocolo: PRC2108103150

Endereço Completo
Prolongamento RUA MARIA DE LOURDES NOGARI, N° SN, LOTE ESTANCIA BANDEIRANTE. JARDIM BANDEIRANTES - Ribeirão do Pinhal/PR
CEP 86490-000

Objeto Social
SERViÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL SERViÇOS DE DESENHO TECNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E
ENGENHARIA OBRAS DE ENGENHARIA E DE CONSTRUÇÃO CIVIL.

Capital Social
R$ 700.000,00 (setecentos mil reais)
Capital Integralizado
R$ 700.000,00 (setecentos mil reais)

Prazo de Duração
Indeterminado

Porte
ME (Microempresa)

Dados do Sócio
Nome CPF/CNPJ
ROBERTO FRAIZ MARTINEZ318.249.009-53
JUNIOR

Participação no capital
R$ 350.000,00

Espécie de sócio
Sócio

Administrador
S

Término do mandato

Nome
DALTON LUIZ LUITZ
JUNIOR

CPF/CNPJ
037.236.089-06

Participação no capital
R$3?0.000,00

Espécie de sócio
Sócio

Administrador
S

Término do mandato

Esta certidão foi
Se impressa, verificar sua

üados zío Administrador
Nome
ROBERTO FRAIZ MARTINEZ JUNIOR
Nome
DALTON LUIZ LUITZ JUNIOR

Último Arquivamento
Data
02/08/2017 DADOS (EXCETO

Situação
ATIVA
Status

SEM STATUS

14 (horário de Brasilia).
rll.saJgicil_;pr:;!ggl,.br,com o código QMEZAAUF.

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
PRC2108103150

1de 1
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DíVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CONSTRUTORA PINHALENSE LTDA
CNPJ: 15.165.978/0001-80

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. não constam pendências relativas aos débitos administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB); e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos
em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nO
5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou garantidos mediante
bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou
objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da
regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nO8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nO1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:44:03 do dip 25/06/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 22/12/2021. r:
Código de controle da certidão: 798D.77BD.2543.0A2E
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

1/1
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Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

N° 025062569-80

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 15.165.978/0001-80
Nome: CONSTRUTORA PINHALENSE LTOA

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não
registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de
Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado,
nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de
natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

/
Válida até 25/01/2022 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pLgoy.br

Página1de 1
Emitidovia IntometPublica (271091202110:08:17)



Emissão do CICAD

O ('Ifl l")?': U .)J

RECEITAESTADUAL
GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DA FAZENDA

Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD

Inscrição no CADIICMS
90588764·50

Inscrição CNPJ
15.165.978/0001-80

Início das Atividades
03/2012

Empresa 1 Estabelecimento
Nome Empresarial CONSTRUTORA PINHALENSE LTDA

Título do Estabelecimento
Endereço do Estabelecimento RUA PROLONGAMENTO DA RUA MARIA DE LOURDES NOGARI, SN, ESTANCIA

BANDEIRANTE - JARDIM BANDEIRANTES· CEP 86490-000
FONE: (43) 3551-1662

Município de Instalação RIBEIRAO DO PINHAL - PR, DESDE 03/2012
( Estabelecimento Matriz)

Qualificação
su - At I ATIVO - SIMPLES NACIONAL 1SIMPLES NACIONAL - DIA 03 DO MES+2, DESDE
I uaçao ua 06/2021

Natureza Jurídica 206-2 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA
Atividade Econômica Principal do 4120-4/00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS

Estabelecimento

Atividade(s) Econômica(s) 4299-5/99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS
Secundária(s) do Estabelecimento ANTERIORMENTE

Quadro Societário
Qualificação ~

I
SÓCIO-ADMINISTRADOR j,
SÓCIO-ADMINISTRADOR ;

Tipo
CPF

,. CPF

Inscrição
318.249.009-53
037.236.089-06

Nome Completo 1Nome Empresarial
ROBERTO FRAIZ MARTINEZ JUNIOR
DALTON LUIZ LUITZ JUNIOR

Este CICAD tem validade até 08/12/2021. /

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

Receita Estadual do Paraná

CAD/ICM5NO 90588764-50

Os dados cadastrais deste estabelecimento poderão ser confirmados via
- Internet www.fazenda.p_r.90v.br

Emitido Eletronicamente via Internet
08/11/20218:46:50- Dados transmitidos de forma segura

Tecnologia CELEPAR

.r.

https://www.arinternet.pr.gov_br/cadicms/_ce_CIFS11D.asp?eIn'cludeLinkFacil=S&eCadicms=9058876450&eUser=GMLSW3JK
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08111/2021 Certidão
01'10134

MUNICíPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL

ESTADO DO PARANÁ

CERTIDÃO NEGATIVA 1112/2021

IMPORTANTE:

FICA RESSALVADO O DIREITODA FAZENDA
MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS CONSTATADOS
POSTERIORMENTE MESMO REFERENTE AO
PERloDO COMPREENDIDO NESTA CERTIDÃO.

Certificamos que até a presente data não existe débito tributário vencido relativo a empresa com a Localizaçãe
descrita abaixo.

REQUERENTE:O MESMO PROTOCOLO:

VALIDADE: 07/01/2022 / CÓD. AUTENTICAÇÃO: 9ZTMJEUFFH5ZZXC8SMRS

FINALIDADE: CADASTRO EM EMPRESAS ElOU ÓRGÃOS PÚBLICOS

R/lZÃoSOCIAL: CONSTRUTORA PINHALENSE LTOA ME

5970

INSCRIÇÃO ESTADUAL ALVARÁINSCRiÇÃO EMPRESA CNPJ/CPF

5970-B15.165.978/0001-80 9058876450
ENDEREÇO

RUA MARIA DE LOURDES NOGARI, S/N - CHAcARA - Estância Bandeirantes - jd Ban CEP: 86490000 Ribeirão do Pinha
PR

ATIVIDADES
Construção de edifícios



, 98/11/202110:00 Consulta Regularidade do Empregador

Voltar II Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade
doFGTS-CRF

Inscrição: 15.165.978/0001-80
Razão Social:coNsTRUTORAPINHALENSELTDAME
Endereço: RUADRFRANCISCOCEZARNOGARI527 / CENTRO/ RIBEIRAODO

PINHAL/ PR/ 86490-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

o presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:06/11/2021 a 05/12/2021 /

Certificação Número: 2021110601264824364126

Informação obtida em 08/11/2021 10:00:50

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

https:/Iconsulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.Jst 1/1
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Página 1 de 1

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONSTRUTORA PINHALENSE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 15.165.978/0001-80
Certidão nO: 18107824/2021
Expedição: 07/06/2021, às 19:31:46
Validade: 03/12/202}/- 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição. .

Cert ifica -se que CONSTRUTORA PINHALENSE LTDA (MATRIZ E FILIAIS),
inscrito(a) no CNPJ sob o n° 15.165.978/0001-80, NÃO CONSTA do Banco
Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br)
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Dúvidas e sugestões: cndcwtst.jus.br
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CONSTRUTORA PINHALENSE LTOA ME
CNPJ. 15.165.978/0001-80/ Inscrição Estadual 905.88.764-50
PROLONGAMENTO DA RUA MARIA DE LOURDES NOGARI, ESTÂNCIA
BANDEIRANTES, JARDIM BANDEIRANTES.
RIBEIRÃO DO PINHAL - PARANÁ
TELEFAX: (43)3551-1662 - Celular: (43) 9.9915-9140
E-mail: construtorapinhalense@hotmail.com

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS

Ret.: Edital de Tomada de Preços nO1/2021

O signatário do presente, o senhor Oalton Luiz Luitz Junior,
representante legalmente constituído da proponente Construtora Pinhalense
Ltda, declara que a mesma recebeu toda a documentação e tomou
conhecimento de todas as informações e condições necessárias à execução do
objeto da Concorrência supramencionada.

Ribeirão do Pinhal, 08 de Novembro de 2021.



C00138

CONSTRUTORA PINHALENSE LTOA ME
CNPJ. 15.165.978/0001-801 Inscrição Estadual 905.88.764-50
PROLONGAMENTO DA RUA MARIA DE LOURDES NOGARI, ESTÂNCIA
BANDEIRANTES, JARDIM BANDEIRANTES.
RIBEIRÃO DO PINHAL - PARANÁ
TELEFAX: (43)3551-1662 - Celular: (43) 9.9915-9140
E-mail: construtorapinhalense@hotmail.com

DECLARAÇÃO FORMAL DE DISPENSA

Tomada de Preços nO1/2021
Objeto: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.
- Area a ampliar pavimento térreo: 20,20m2•

- Área de reforma pavimento térreo: 6,14m2•

- Área existente pavimento térreo: 175,68m2•

- Área a ampliar pavimento superior: 175,68m2•

- Local da obra: Av. Anacleto Bueno de Camargo, 1203, Centro,
Ventania/PRo
Nome da Empresa: CONSTRUTORA PINHALENSE LTOA ME
CNPJ nO:15.165.978/0001-80
Endereço: PROLONGAMENTO DA RUA MARIA DE LOURDES NOGARI,
ESTÂNCIA BANDEIRANTES, JARDIM BANDEIRANTES
Fone: (43)3551-1662
E-mail: construtorapinhalense@hotmail.com

O representante técnico da Construtora Pinhalense Ltda, o Sr.
Roberto Fraiz Martinez Junior, devidamente habilitado junto ao CREA,
DECLARA que renuncia à Visita Técnica aos locais elou instalações do objeto
licitado, de que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades
inerentes à natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse
fato e informando que não o utilizará para quaisquer questionamentos futuros
que ensejem avenças técnicas elou financeira para com a Contratante.

Ribeirão do Pinhal, 08 de Novembro de 2021.

hO#',r"nA"r'Martinez Junior
. 1.382.670-6

CPF: 318.249.009-53
Engenheiro Civil

CREA-PR 23.378/0
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CONSILHO RIGIONAL DI INGINHARIA
E AGRONOMIA DO PARANÁ

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e
Positiva de Débitos

o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR,certifica que a
empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal nO5.194, de 24
de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná,
circunscrita à(s) atrlbulç!o(ões) de seu(s) responsável(els) técnlco(s),

Certldlo nO: 136149/2021 Validade: 09/12/2021 /

Razlo Social: CONSTRUTORAPINHALENSELTOA
CNPl: 15165978000180
Num. Registro: 52945
Capital Social: R$ 700.000,00
Endereço: PROLONGAMENTODA RUAMARIADE LOURDESNOGARI,S/N ESTÂNCIA
BANDEIRANTEJARDIMBANDEIRANTES
Munlc'plo/E.tado: RIBEIRAODO PINHAL
PR

Registrada desde: 20/03/2012

CEP: 86490000
Objetivo Social:
" Serviços especializados para Construção Civil; Serviços de desenho técnico relacionados
a arquitetura e engenharia; Obrasde engenharia e de Construção Civil. "
Restrição de Atividade : " Atividades circunscritas as atribuições do proftsstonal
responsável técnico. "

Possuidébitos de anuidade parcelado,
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a
presente data.

RESPONSAVEL{EIS) TÉCNICOS PELA MATRIZ - CNPJ: 15165978000180
1 - ROBERTOFRAIZMARTINEZJUNIOR
Carteira: PR-23378/D Data de Expedição: 01/08/1991
Desde: 12/03/2012 Carga Horária: 20:0 H/S
Tftulo: ENGENHEIROCIVIL Situação: Regular
Lei Federal N.O5.194/1966 - Art. 70
Observações: Possui competência protlsslonel para as atividades do art. 7° da Lei Federal
N.O 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.o 23.569/1933 e
do art. 7° da Resoluçãodo ConfeaN.o 218/1973.
Tftulo: ENGENHEIROCIVIL Situação: Regular
Decreto Federal N,O23,569/1933 • Art. 280

Título: ENGENHEIROCIVIL Situação: Regular
Resoluçãodo Confea N.o 218/1973 - Art. 7° do CONFEA

Para fins de: CADASTRO

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento,
esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR
(http://www.crea-pr.org.br). através do protocolo n.o 328706/2021, ressaltando a
impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de
seu(s) responsável(eis) técnico(s).

https:/Icreaweb.crea-pr.org.br/consultas/certidaojuridica.asp?SESSAO= 21c477399781401 cb6b991820 13cd 1ee&CODREGTO=:45815&DEPTO=5. . . 1/2
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Emitida via Intêrnêt êm 09/11/2021 08:53:18

OiSJ;!€!fl8&1"IHIo UlinotYfél I'H!8U!c:loCYffitlnto, <;;oflfOfffift Intitryç30 c:ltI $tlrviço NO 002/2014,
A fal§l~el!çaQ d@§tCil dOêumllnto tQnAtitui=1i1!11m(;fime I}fl!vilito no Código P!lIH.!1 ~f,uilªiftl, liUJl!ltllf1de e GlJtOf tJ
respectiva ação penal.
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANÁ

Certidão de Registro de Pessoa Física e
Positiva de Débitos

o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que
oCa) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal
nO 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita
à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nO: 136146/2021 Validade: 09/12/2021 ,/

Nome Civil: ROBERTO FRAIZ MARTINEZ JUNIOR
Carteira - CREA-PRNO :PR-23378/D
Registro Nacional: 1704021227
Registrado(a) desde: 01/08/1991
Filiação: ROBERTOFRAIZMARTINEZ

AVANYDEALMEIDAFRAIZ
Data de Nascimento: 26/10/1959
Carteira de Identidade: 1382670-6
Naturalidade: RIBEIRAODO PINHAL/PR

CPF: 31824900953

Título: ENGENHEIRO CIVIL
SETOR DE TECNOLOGIA-UNIVERSIDADE FEDERALDO PARANA
Data da Colação de Grau: 15/02/1991 Diplomação: 15/02/1991
Situação: Regular
Atribuições profissionais:

Lei Federal N.o 5.194/1966 - Art. 7° de 24/12/1966
Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 70 da Lei Federal
N.O 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.o 23.569/1933 e
do art. 7° da Resolução do Confea N.o 218/1973.

Decreto Federal N.o 23.569/1933 - Art. 280 de 11/12/1933
Resolução do Confea N.o 218/1973 - Art. 7° de 29/06/1973 do CONFEA.

Possui débitos de anuidade parcelado.
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a
presente data.

Para fins de: CADASTRO

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página
(http://www.crea-pr.org.br). através do protocolo n.o 328693/2021.

do CREA-PR

Emitida via Internet em 09/11/2021 08:52:26

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço NO 002/2014.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à

https:llcreaweb.crea_pr.org.br/consunaslcertldao.asp?SESSAO=21c4773997B1401cb6b99182013cd1&a&COOREGT~58'5&t1qtcertldao"'O&FI._. 1/2
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CONSElHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico com Atestado

o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - CREA-PR, certifica
que oCa) profissional abaixo procedeu a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica -
ART(s) referente(s) ao(s) serviço(s)/obra(s) descrito(s) nesta Certidão, integrando desta
forma sua experiência profissional, conforme o Artigo 470 da Resolução nO 1025/2009,
do CONFEA.

Certifica que, conforme dispõe o Artigo 20 da Lei Federal n.o 6.496/77, a ART
define para os efeitos legais os responsáveis técnicos pelo empreendimento de
engenharia e agronomia.

Certifica que, cabe ao(a) profissional a responsabilidade quanto a realização e
conclusão does) serviço(s), bem como seus quantitativos, sendo de responsabilidade
deste Órgão apenas a verificação da(s) atividade(s) condizente(s) com o registro e a(s)
atribuição(ões) profissional(is), em conformidade com a Lei Federal n.O 5.194/66,
Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA e Instruções
Normativas deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

Certifica que a capacidade técnico-profissional de uma pessoa jurídica é
representada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu
quadro técnico e varia em função de alteração dos acervos técnicos dos profissionais
integrantes de seu quadro técnico, conforme o Artigo 480 da Resolução 1025/2009 do
CONFEA.

Certifica que, a critério dota) profissional, esta Certidão de Acervo Técnico
estará acompanhada do Atestado emitido pelo(a)(s) contratante(s) constante(s) da(s)
ART(s) acervada(s), o qual será um complemento que conterá detalhamentos quanto ao
(s) serviço(s)/obra(s), abrangentes aos dados desta Certidão, e que atenderá a
exigência prevista no Artigo 30, § 10, inciso I, da Lei Federal n.O 8.666/93.

Certifica que ficam cientes of a) profissional detentor e a quem interessar possa,
recebedores desta, que as informações constantes no Atestado, em desacordo com a
presente Certidão de Acervo Técnico, não é(são) de responsabilidade do Crea-PR, e sim
de seu(s) emitente(s), restringindo-se à presente Certidão às atividades registradas na
(s) ART(s) acervada(s), conforme disposto na Lei Federal n.O 6.496/77.

Certificamos, finalmente, que quaisquer eventuais informações divergentes
apresentadas em Atestado não se vinculam à presente Certidão, sendo o conteúdo
daquele de responsabilidade does) seu(s) emitente(s).

ENGENHEIRO CIVIL
ROBERTO FRAIZ MARTINEZ JUNIOR
Carteira Profissional:PR-23378/D RNPNO:1704021227
Acervo Técnico NO.:3981/2018 Protocolo NO.:2018/00273573
Selos de aútenticidade:A 050038, A 050039, A 050040

http://creaweb.crea-pr.org.br/webcrea/consultas/imprimir_acervo.asp?SESSAO=O&N... 18/07/2018
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA EAGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

ROBERTO FRAIZ MARTINEZ JUNIOR
Carteira Profissional: PR-23378jD RNPNO.:1704021227
Acervo Técnico NO.:3981/2018 Protocolo NO.:2018/00273573
Selosde autenticidade:A 050038, A050039, A050040

ART N° :20123130028 0 Registrada:22/08/2012 .
Empresa Executora :CONSTRUTORA PINHALENSE LTDA .
Contratante(s) :PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIRAMA CNPJ/CPF:

75.443.812/0001-00 .
Tipo de Contra to :EMPREITADA .
Atividade Técnica :EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO .
Área de Competência. :EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL .
Tipo de Obra/Serviço:EDIFICAÇÕES PÚBLICAS QUALQUER ÁREA .
Serviço Contra tado ..:EXECUÇÃO .
Dimensão :122,59 M2 Área Existente:O,OO M2 .
Área Ampliada :0,00 M2 Área de Reforma:O,OO M2 .
Dados Complementares: 0,00 .
Local da Obra :RUA 01, S/N PARQUE IND. MAX ROSENMANN L. 05 .
Município/Estado :GUAPIRAMA/PR .
Data de Início :01/07/2012 Data de Conclusão:01/11/2012 .
Docto de Conclusão ..:DECLARAÇÃO PROFISSIONAL .
Descr. Compl. Serv ..:EXECUÇÃO DE UM BARRACÃO FECHADO COM ÁREA DE 122,59 M2

PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIRAMA .
Observação : .

http://creaweb.crea-pr.org. br/webcrea/consultas/imprimir _acervo.asp?SESSAO=O&N... 18/07/2018
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

ROBERTO FRAIZ MARTINEZ JUNIOR
Carteira Profissional:PR-23378/D RNPNO.:1704021227
Acervo Técnico NO.:3981/2018 ProtocoloNO.:2018/00273573
Selos de autenticidade:A 050038, A 050039, A 050040

ART N° :20140655257 0 Registrada:21/02/2014 .
Empresa Executora :CONSTRUTORA PINHALENSE LTDA .
Contratante(s) :PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAP IRAMA CNPJ/CPF:

75.443.812/0001-00 .
Tipo de Contrato :EMPREITADA .
Atividade Técnica :EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO .
Área de Competência. :EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL .
Tipo de Obra/Serviço:EDIFICAÇÕES PÚBLICAS QUALQUER ÁREA .
Serviço Contratado ..:EXECUÇÃO .
Dimensâo :415,47 M2 Área Existente:O,OO M2 .
Área Ampliada :0,00 M2 Área de Reforma:O,OO M2 .
Dados Complementares: O,00 .
Local da Obra :AV. GUADALAJARA (PR 218), S/N CENTRO .
Município/Estado :GUAPIRAMA/PR .
Data de Início :24/02/2014 Data de Conclusào:24/10/2014 .

• Docto de Conclusâo ..:DECLARAÇÃO PROFISSIONAL .
Descr. Compl. Serv ..:EXECUÇÃO DE UMA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) ÁREA DE

415,47 M2 PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIRAMA .
Observaçâo : .

http://creaweb.crea-pr.org.br/webcrealconsultas/imprimir_acervo.asp?SESSAO=O&N... 18/07/2018
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

ROBERTO FRAIZ MARTINEZ JUNIOR
Carteira Profissional:PR-23378jD RNPNO.:1704021227
Acervo Técnico N°.: 3981/ 2018 Protocolo NO.:2018/00273573
Selos de autenticidade:A 050038, A 050039, A 050040

ART N° :20142103065 O Registrada:22/05/2014 .
Empresa Executora :CONSTRUTORA PINHALENSE LTDA .
Contratante(s) :PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIRAMA CNPJ/CPF:

75.443.812/0001-00 .
Tipo de Contrato :EMPREITADA .
Atividade Técnica :EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO .
ÁrP.nde Competência. :EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL .
Tipo de Obra/Serviço:EDIFICAÇÕES PÚBLICAS QUALQUER ÁREA .
Serviço Contratado ..:EXECUÇÃO .
Dimensão :165,30 M2 Área Existente:O,OO M2 .
Área Ampliada :0,00 M2 Área de Reforma: O,00 M2 .
Dados Complementares: O,00 .
Local da Obra :RUA DRA ZILDA ARNS NEUMANN, S/N CENTRO L. 06 .
Município/Estado :GUAPIRAMA/PR .
Data de Início :29/05/2014 Data de Conclusão:29/03/2015 .

• Docto de Conclusão ..:DECLARAÇÃO PROFISSIONAL .
Descr. Compl. Serv ..:EXECUÇÃO DE UM CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA

SOCIAL CRAS. ÁREA DE 165,30 M2 PARA A PREFEITURA
MUNICIPAL DE GUAPIRAMA .

Observação : .

http://creaweb.crea-pr.org.br/webcrealconsultas/imprimir_acervo.asp?SESSAO=O&N... 18/07/2018
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DOPARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

ENGENHEIRO CIVIL
ROBERTO FRAIZ MARTINEZ JUNIOR
Carteira Profissional: PR-23378/D RNPNO.:1704021227
Acervo Técnico NO.:3981/2018 Protocolo NO.:2018/00273573
Selos de autenticidade:A 050038, A050039, A050040

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Crea-PR
(http://www.crea-pr.org.br). através do protocolo n.o 2018/00273573.

Emitida via Internet em 18/07/2018 16:10:06 horas.

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme a Resolução NO 317/86 e a Instrução de Serviço NO
002/2014.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à
respectiva ação penal.

http://creaweb.crea-pr.org.br/webcrealconsultas/imprimir_acervo.asp?SESSAO=O&N... 18/07/2018



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIRAMA
CNPJ/MF 75.443.812/0001-00 OllOl~8

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

DENOMINAÇÃO DOS SERVIÇOS: Execução de um Barracão Fechado. totalizando uma área
de 122.59 m? .

LOCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS: Rua I . Sino. Parque Industrial Max Rosenmann -

Guapirama IPR.

EMPRESA CONTRATADA: CONSTRUTORA PINHALENSE LTDA - ME
CREA/PR N° 52945
CNP.J - MF N° 15.165.978/0001-80

RESPONSÁ VEL TÉCNICO: ROBERTO FRAIZ MARTINEZ JUNIOR
CREA N° 23378-0

VALOR CONTRATUAL: R$ 76.320.15 ( Setenta e Seis 1T1il trezentos e vinte reais e quinze
centavos ).

Após a Execução de um Barracão Fechado, totalizando uma área de 122,59 m', atesto
para os devidos fins que o mesmo ficou em conformidade com as especificações solicitadas,
tendo sido atendida tosas as exigências contratuais.

Guapirama, Paraná, 08 de Setembro de 2015.

Fabia R~eutériO de Oliveira
Engenheira Civil
CREA 506.345.854.4/SP

~ •. 1Úl4~J«u, P. ,. ~
ew- "J 50634$1544

AIl:S10 QUE ~ PRESENTE~Ê UMA
~ 00 [)(XlAEM1Ot1tKiM

'JENTANIA.04 I j J '(0'1 I

Rua 2 de março, 460 - Telefone/Fax: (0**43) 3573-1122 - CEPo86465-000 - Guapirama/PR
prefeitura@p-guapirama.pr.gov.br

www.guapirama.pr.gov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIRAMA

CNPJ/MF 75.443.812/0001-00

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

DENOMINAÇÃO DOS SERVIÇOS: Construção do Prédio do Centro de Referencia de
Assistência Social - CRAS - medindo 165,30 M2, nos Padrões do Programa de
Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social- SUAS - do Governo Federal.

LOCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS: Rua D1.aZilda Arns Neumann, S/no - Centro, Guapirama

/PR.

EMPRESA CONTRATADA: CONSTRUTORA PlNHALENSE LTDA.
CREAlSP N° 52945
CNPJ - MF N° 15.165.978/0001-80

RESPONSÁ VEL TÉCNICO: ROBERTO FRAIZ MATINEZ JUNIOR
ENGENHEIRO CIVIL
CREA PR 23378/D

ART: 20142103065

VALOR CONTRATUAL: R$ 235.032,43 (Duzentos e trinta e cinco mil, trinta e dois reais e
quarenta e três centavos).

INÍCIO DOS SERVIÇOS: 29/05/2014.

TÉRMINO DOS SERVIÇOS: 31/07/2015.

Após a execução das obras acima mencionados, Totalizando uma Área de 165,30 M2

Construção, podemos dizer que os mesmos foram executados em conformidade com as
especificações, tendo sido atendidas todas as solicitações técnicas, a qual recebe em caráter

#definitivo as obras entregues, a contar desta data para todos os fins de direito, não consta
I~lanilha emanexo.

.k~~~ ~, Guapirama, Paraná, 02 de Outubro de 2015.

•~#' ~ 1, . &
""~ ~ jillJA ROB~JRA ELEUTÉRJO DE OLIVEIRA r

0/ ~ CREAJSP N° 5063458544/D
4!J VISTOIPR.N° 145077

Contratado - Engenheiro Civil

Rua 2 de março, 460 - Telefone/Fax: (0**43) 3573-1 22 - CEPo86465-000 - Guapirama/PR
prefeitura@p-guapirama.pr.gov.br

www.guapirama.pr.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIRAMA
CNPJ/MF 75.443.812/0001-00

" 000150

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

DENOMINAÇÃO DOS SERVIÇOS: Execução de um Prédio da UBS totalizando 415,47 m? de
Área Construída em cobertura metálica, conforme edital TP 004/2.013.

LOCALIZAÇÃO DOS SERViÇOS: Av. Guadalajara. S/no, Centro - Guapirarna /PR.

EMPRESA CONTRATADA: CONSTRUTORA PINHALENSE LTOA - ME
CREA/PR N° 52945
CNP] - MF N° 15.165.978/0001-80

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ROBERTO FRAIZ MARTINEZ JUNIOR
CREA N° 23378-0

VALOR CONTRATUAL: R$ 512.000.00 ( Quinhentos e Doze Mil Reais).

Após a Execução de um Prédio da UBS totalizando 415,4 7 m? de Área Construída em
cobertura metálica, conforme edital TP 004/2.013, atesto para os devidos fins que o mesmo
ficou em conformidade com as especificações solicitadas, tendo sido atendida todas as
exigências contratuais.

Guapirama, Paraná, 08 de Setembro de 2015.

• ~.~\;!)
Fabia Ro~. Eleutério de Oliveira
Engenheira Civil
CREA 506.345.854.4/SP

Rua 2 de março, 460 - Telefone/Fax: (0**43) 3573-1122 - CEPo86465-000 - Guapirama/PR
prefeitura@p-guapirama.pr.gov.br

www.guapirama.pr.gov.br
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CONSTRUTORA PINHALENSE LTOA ME
CNPJ. 15.165.978/0001-801 Inscrição Estadual 905.88.764-50
PROLONGAMENTO DA RUA MARIA DE LOURDES NOGARI, ESTÂNCIA
BANDEIRANTES, JARDIM BANDEIRANTES.
RIBEIRÃO DO PINHAL - PARANÁ
TELEFAX: (43)3551-1662 - Celular: (43) 9.9915-9140
E-mail: construtorapinhalense@hotmail.com

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Ret.: Edital de Tomada de Preços nO 1/2021

Conforme o disposto no Edital em epígrafe e de acordo com a Resolução nO218
de 29/06/73 e nO 317, de 31/10/86, do CONFEA - Conselho Federal de
Engenharia, Arquitetura, e Agronomia, declaramos que o responsável técnico
pela obra, caso venhamos a vencer a referida licitação, é:

N° Nome Especialidade

01 Roberto Fraiz
Martinez Junior

Engenheiro Civil PR-23378/D

Declaramos, outrossim, que os profissionais acima relacionados pertencem ao
nosso quadro técnico de profissionais.

Ribeirão do Pinhal, 08 de Novembro de 2021.

Dal Luiz Luitz Junior
Rg.7.064.888-1
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CONSTRUTORA PINHALENSE LTOA ME
CNPJ. 15.165.978/0001-80/ Inscrição Estadual 905.88.764-50
PROLONGAMENTO DA RUA MARIA DE LOURDES NOGARI, ESTÂNCIA
BANDEIRANTES, JARDIM BANDEIRANTES.
RIBEIRÃO DO PINHAL - PARANÁ
TELEFAX: (43)3551-1662 - Celular: (43) 9.9915-9140
E-mail: construtorapinhalense@hotmail.com

RELAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE VEíCULOS, MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS

CRONOGRAMA DE UTILlZAÇAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 1/2021 - CMV
PROPONENTE: CONSTRUTORA PINHALENSE LTOA

Município/Loca:Ventania - PR/ CâmaraMunicipal
O~jeto: Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara Municipal
- Area a ampliar pavimento térreo: 20,20m2•

- ~rea de reforma pavimento térreo: 6,14m2•

- ~rea existente pavimento térreo: 175,68m2•

- Area a ampliar pavimento sup_erior: 175,68m2•

Lote: 1/2021 Prazode execução: 180dias

fTEM DISCRIMINAÇÃO DOS VElcULOS, MÁQUINAS PRAZODEEXECUÇÃO(DIAS)
E EQUIPAMENTOS DISPONIBILIZADOS 30 60 90 120 150 180

Caminhonete Pick up UTILIZAÇÃO x x x x x X

01 5trada Fiat - 2013 QUANTIDADE 1 1 1 1 1 1

Betonei ra 320 C UTILIZAÇÃO x x x x x X

02 QUANTIDADE 1 1 1 1 1 1

Andaime Metálico UTILIZAÇÃO x x x x x X

03 QUANTIDADE 10 10 10 10 10 10

Furadeira Elétrica UTILIZAÇÃO x x x x x X

04 QUANTIDADE 1 1 1 1 1 1

Serra tipo Makita UTILIZAÇÃO x x x x x X

05 QUANTIDADE 1 1 1 1 1 1

UTILIZAÇÃO

06 QUANTIDADE

UTILIZAÇÃO

07 QUANTIDADE
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL - Sped Versão: 8.()'.8

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

NIRE
41207292942

CNPJ

15.165.978/0001-80

NOME EMPRESARIAL
CONSTRUTORA PINHALENSE LTOA ME

r-
eIDENTIFICAÇAoD-' ESCRITURAÇAO ".,,",' -'-.

..". c... ,

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL PERíODO DA ESCRITURAÇÃO

ivro Diário 0_1/01/2020a 31/12/2020
~ATUREZA DO LIVRO NÚMERO DO LIVRO
REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO 9
~~TIFICAÇÃO DOARQUIVO (HASH)

4 9.3B.A1.70.2D.E2.3F.85.21.E3.0D.62.6F.A7.00.CA.F4.A8.A8

VALIDADE iRESPONSÁVEL
LEGAL

Contabilista 42998760910
MARIA DA PENHA

COUTINHO:
429.~876091Q

MARIA DA PENHA
COUTINHO:
4299~760910

451601978830148223 10/12/2020 a
4 10/12/2021 Não

L..

I

l Procurador 42998760910 451601978830148223 10/12/2020 a
4 10/12/2021 Sim

NÚMERODORECIBO:
7F.59.3B.A1.70.2D.E2.3F.85.21.E3.0D.

62.6F.A7.00.CA.F4.A8.A8-6

57.F4.0D.AE.DO.19.95.BD
3A.8F.23.B9.81.08.00.6A

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 23/06/2021 às 15:59:37

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nO8.934/1994.
Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nO1.800/1996, com a alteração do Decreto nO8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei n° 8.934/1994 com a alteração da
Lei Complementar nO1247/2014.
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BALANÇO PATRIMONIAL 0(.10155

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020
Número de Ordem do Livro: 9

CNPJ: 15.165.978/0001-80
Entidade: CONSTRUTORA PINHALENSE LTDA ME

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

DEBITOS FISCAIS R$ 75.914,20 R$ 75.571,87

Parcelamento Tributos Rec.Federal R$ 75.914,20 R$ 75.571,87

PATRIMÓNIO LIQUIDO R$ 542.088,38 R$ 552.404,53

CAPITAL R$ 700.000,00 R$ 700.000,00

CAPITAL SOCIAL R$ 700.000,00 R$ 700.000,00

Capital Social Subscrito R$ 700.000,00 R$ 700.000,00

(-) PREJUIZOS ACUMULADOS R$ (157.911,62) R$ (147.595,47)

(-) PREJUIZOS ACUMULADOS R$ (157.911,62) R$ (147.595,47)

(-) Prejuizos Acumulados R$ (157.911,62) R$ (147.595,47)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
7F.59.3B.A1.70.2D.E2.3F.85.21.E3.0D.62.6F.A7.00.CA.F4.A8.A8-6, nos termos do Decreto nO8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 8.0.8 do Visualizador Página 2 de 2



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCíCIO

Saldo atual
Resultado do Exercicio (Lucro ou Prejuizo liquido R$ (47.890,70) R$10.316,15
do exercfcio)
RECEITAS R$ 60.155,67 R$ 55.268,88

RECEITAS OPERACIONAIS R$ 60.155,67 R$ 56.968,88

RECEITA BRUTA COMVENDAS E SERVICOS R$ 62.625,37 R$61.875,62

RECEITA COM VENDAS NO PAIS R$ 35.835,22 R$ 0,00

Revenda de Mercadorias a Vista R$ 35.835,22 R$ 0,00

RECEITAS COM SERVICOS R$ 26.790,15 R$61.875,62

Servicos Prestados a Vista R$ 26.790,15 R$ 61.875,62

(-) DEDUCOES DAS RECEITAS C VENDAS E R$ (2.469,70) R$ (4.906,74)
RVICOS
-) IMPOSTOS S VENDAS E SERVICOS R$ (2.469,70) R$ (4.906,74)

(-) PIS S Vendas e Servicos R$ 0,00 R$ (402,19)

(-) COFINS S Vendas e Servicos R$ 0,00 R$ (1.856,27)

(-) Contribuicao Social S Vendas e Servicos R$ 0,00 R$ (668,26)

(-) ISQN s Servicos R$ 0,00 R$ (1.237,51)

Simples Nacional S Vendas e Servicos R$ (2.469,70) R$ 0,00

(-) IRPJ s Vendas e Servicos R$ 0,00 R$ (742,51)

(-) OUTRAS RECEITAS R$ 0,00 R$ (1.700,00)

(-) ALlENACAO DE BENS R$ 0,00 R$ (1.700,00)
"

(-) ALlENACAO DE IMOBILIZADO R$ 0,00 R$ (1.700,00)

(-) Alienacao de Veiculos R$ 0,00 R$ (1.700,00)

(-) CUSTOS E DESPESAS R$ (108.046,37) R$ (44.952,73)

(-) DESPESAS R$ (108.046,37) R$ (44.952,73)
...

(-) DESPESAS OPERACIONAIS R$ (107.117,06) R$ (43.235,19)

(-) DESPESAS TRABALHISTAS R$ (73.373,19) R$ (18.115,91)

(-) Salarios R$ (31.675,60) R$ (6.936,23)

Pro-Labore R$ (1.996,00) R$ 0,00

(-) Ferias R$ (9.618,60) R$ (9.997,18)

(-) 13.Salario R$ (1.419,00) R$ (1.182,50)

Vale Refeicao R$ (9.401,00) R$ 0,00

Rescisao de Contrato trabalho R$ (19.262,99) R$ 0,00

(-) ENCARGOS SOCIAIS R$ (27.743,87) R$ (13.297,06)

(-) I.N.S.S. R$ (11.048,67) R$ (4.879,14)

(-) F.G.T.S. R$ (3.417,01) R$ (1.377,64)

Entidade: CONSTRUTORA PINHALENSE LTOA ME

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

Número de Ordem do Livro: 9

CNPJ: 15.165.978/0001-80

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
7F.59.3B.A1.70.2D.E2.3F.85.21.E3.0D.62.6F.A7.00.CAF4.A8.A8-6, nos termos do Decreto nO8.683/2016.

Página 1 de 2

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital- Sped

Versão 8.0.8 do Visualizador



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCíCIO 0'-'0157

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

Número de Ordem do Livro: 9

CNPJ: 15.165.978/0001-80

Entidade: CONSTRUTORA PINHALENSE LTOA ME

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

"beSCriçao
.. --;; - -

Saldo anterior Saldo atual

(-) Multa Rescisoria FGTS R$ (13.278,19) R$ (7.040,28)

(-) DESPESASGERAIS R$ (6.000,00) R$ (11.822,22)

(-) Honorarios Contabeis R$ (6.000,00) R$ (6.000,00)

(-) Uso e Consumo R$ 0,00 R$ (5.822,22)

(-) DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS R$ (929,31) R$ (1.717,54)

(-) JUROS E DESCONTOS R$ (929,31) R$ (1.717,54)

(-) Juros R$ (73,89) R$ (239,64)

(-) Multas R$ (855,42) R$ (1.477,90)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
7F.59.3B.A1.70.2D.E2.3F.85.21.E3.0D.62.6F.A7.00.CAF4.A8.A8-6, nos termos do Decreto nO8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 8.0.8 do Visualizador Página 2 de 2
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CONSTRUTORA PINHALENSE LTDA - ME CNPJ N° 15.165.978/0001-80

ENDEREÇO - RUA PROLONGAMENTO DA RUA MARIA DE LOURDES
NOGARI, SIN - ESTANCIA BANDElRANTE- JARDIM BANDEIRNTES.

RIBEIRÃO DO PINHAL-PARANÁ - CEP 86490-000

CAPACIDADE FINANCEIRA

Edital de Licitação - Modalidade Tomada de Preços n° 1/2021

Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem à real situação da
proponente.Esses índices foram obtidos no balanço do exercício social de 2020.
Declaramos, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, nos
comprometemos a apresentar todos os documentos ou informações que comprovarão as
demonstrações.

SÃO AS DEMONSTRAÇÕES:

TIPO DE ÍNDICE VALOR EM REAIS ÍNDICE

LIQUlDEZ GERAL (LG)

LG=(AC+RLP) / (pC+ELP) 646.662,03: 94.647,50 = 6,83

LIQUIDEZ CORRENTE(LC)

LC=ACIPC 646.662,03: 94.647,50 = 6,83

SOLVENCIA GERAL(SG)

SG= (AC+AP+RLP) / (PC+ELP) 647.052,03: 94.647,50 6,84

AC - ativo circulante, AP - ativo permanente, PC - passivo circulante, RLP - realizável a longo prazo,
ELP - exigível a longo prazo.

Ribeirão d0J2.nhal - PR., 08 de Novembro de 2021

./

CONST U .ORA PINHALENSE LTDA - ME MARIA DA PENHA COUTINHO

SOCIO-ADMINISTRADOR

DALTON LUIZ LUITZ JUNIOR

TC-CRC-PR 067515/0-0

CPF-429.987.609-10

RG N° 7064888-1 SESP-PR.

CPF N°037.236.089.06
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CONSTRUTORA PINHALENSE LTDA - ME CNPJ N° 15.165.978/0001-80

ENDEREÇO - RUA PROLONGAMENTO DA RUA MARIA DE LOURDES
NOGARI, S/N - ESTANCIA BANDEIRANTE- JARDIM BANDEIRNTES.

RIBEIRÃO DO PINHAL-PARANÁ - CEP 86490-000

CAPACIDADE FINANCEIRA

Edital de Licitação - Modalidade Tomada de Preços n° 1/2021

Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem à real situação da
proponente.Esses índices foram obtidos no balanço do exercício social de 2020.
Declaramos, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, nos
comprometemos a apresentar todos os documentos ou informações que comprovarão as
demonstrações.

SÃO AS DEMONSTRAÇÕES:

TIPO DE íNDICE VALOR EM REAIS ÍNDICE

LIQUlDEZ GERAL (LG)

LG=(AC+RLP) / (pC+ELP) 646.662,03 : 94.647,50 = 6,83

LIQUIDEZ CORRENTE(LC)

LC=ACIPC 646.662,03: 94.647,50 = 6,83

SOLVENCIA GERAL(SG)

SG= (AC+AP+RLP) / (pC+ELP) 647.052,03: 94.647,50 6,84

AC - ativo circulante, AP - ativo permanente, PC - passivo circulante, RLP - realizável a longo prazo,
ELP - exigível a longo prazo.

MARIA DA PENHA COUTINHO

TC-CRC-PR 067515/0-0

DALTON LUIZ LUITZ JUNIOR

RG N° 7064888-1 SESP-PR.

CPF N° 037.236.089.06

CPF-429.987.609-10
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TRIBUNAL DE JUSTiÇA DO ESTADO DO PARANÁ
Secretaria do Ofício Distribuidor e Anexos de RIBEIRÃO DO PINHAL

CERTIDÃO DE DISTRIBUiÇÃO - FINS GERAIS - CíVEIS - ESPECíFICA - NEGATIVA

Certifico que revendo os livros, sistemas e arquivos de distribuição CIVEIS, ESPECIFICAMENTE: FALÊNCIA,
CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL, RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL,. desta Secretaria, verifiquei
NÃO CONSTAR nenhum registro contra:

CONSTRUTORA PINHALENSE LTOA
CNPJ: 15.165.978/0001-80

Local da Sede: RIBEIRÃO DO PINHALlPR

Orientações:

Esta certidão NÃO APONTA ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome pesquisado figura como Autor(a).
São apontados os feitos em tramitação cadastrados no Sistema Informatizado referente à comarca de RIBEIRÃO DO
PINHAL
Não existe qualquer conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que
verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo
pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.
A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais.
Considera-se NEGATIVA a certidão que aponta somente homOnimos não qualificados, nos termos do art. 8°, §2° da
Resolução CNJ 121/2010.
A presente certidão menciona somente o registro de distribuição, para dados complementares do procedimento, deve-se
dirigir até a Secretaria para onde foi distribuído e solicitar uma CERTIDÃO DE OBJETO E PÉ.
A Busca de MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL e EMPRESARIO INDIVIDUAL abrange também a pessoa física

RIBEIRÃO DO PINHAL, 8 de Novembro de 2021

Ana Paula Olegario
Distribuidor

SDP-Sistema do Distribuidor do Paraná Data de emissão:08/11/2021 10:41 Página de
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CONSTRUTORA PINHALENSE LTOA ME
CNPJ. 15.165.978/0001-80/ Inscrição Estadual 905.88.764-50
PROLONGAMENTO DA RUA MARIA DE LOURDES NOGARI, ESTÂNCIA
BANDEIRANTES, JARDIM BANDEIRANTES.
RIBEIRÃO DO PINHAL - PARANÁ
TELEFAX: (43)3551-1662 - Celular: (43) 9.9915-9140
E-mail: construtorapinhalense@hotmail.com

DECLARAÇÃO DE SUJEiÇÃO AO EDITAL E INEXISTÊNCIA DE
FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO

Ret.: Edital de Tomada de Preços nO 1/2021

O signatário do presente, em nome da proponente CONSTRUTORA
PINHALENSE LTOA ME, declara, expressamente, que se sujeita ás condições
estabelecidas no edital de Tomada de Preços e respectivos modelos, adendos,
anexos e documentos e que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser
tomada pelo licitador.

Declara, ainda, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos
supervenientes impeditivos da qualificação ou que comprometam a idoneidade da
proponente nos termos do Artigo 32, parágrafo 2°, e Artigo 97 da Lei 8.666, de 21 de
junho de 1993, e suas alterações, e que está ciente da obrigatoriedade de declarar
ocorrências posteriores.

Ribeirão do Pinhal, 08 de Novembro de 2021.
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C. PEDROSO DA SILVAFEUX - CONSTRUÇÃO
CNPJ: 29.843.330/0001-20

À
CÂMARA MUNICIPAL DE VENTANIA - PR
REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 01/2021

o signatário da presente, o senhor WELLESON GUSTAVO OLIVEIRA,
representante legalmente constituído da proponente C. PEDROSO DA SILVA FELlX
- CONSTRUÇÃO declara, sob as penas da Lei, que não mantém em seu quadro de
pessoal menores de 18 (dezoito) anos em horário noturno de trabalho ou em serviços
perigosos ou insalubres, não mantendo ainda, em qualquer trabalho, menores de 16
(dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Ventania, 08 de novembro de 2021

RG: 13.192.291-4

29.843.330/0001 20
C. PEDROSO DA SILVA FEUX • CONSTRUÇÃO
R Maria dai Nevee Fernwe. 189 SMt

Centro •M.346-000

VENTANIA PR

RUA MARIA DAS NEVES FERREIRA, 199 - VENTANIA PR
(42) 9 9976-8707
JJF_ZEZO@HOTMAILCOM
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C. PEDROSO DA SILVAFELIX - CONSTRUÇÃO
CNPJ: 29.843.330/0001-20

À
CÂMARA MUNICIPAL DE VENTANIA - PR
REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 01/2021

Eu, WELLESON GUSTAVO OLIVEIRA, RG 13.192.291-4, legalmente
nomeado representante da proponente C. PEDROSO DA SILVA FELlX -
CONSTRUÇÃ, CNPJ 29.843.330/0001-20, para o fim de qualificação técnica no
procedimento licitatório, na modalidade de Tomada de Preços n? 01/2021, declaro,
sob as penas da lei, que para a execução do objeto da referida licitação somente serão
utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem exótica ou de origem nativa
de procedência legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo florestal
aprovados por órgão ambiental competente integrante do Sistema Nacional do Meio
Ambiente (SISNAMA), com autorização de transporte concedida pelo Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, tendo
ciência que o não atendimento da presente exigência na fase de execução do contrato
poderá acarretar as sanções administrativas previstas nos artigos 86 a 88 da lei
Federal 8.666/93, e no artigo 72, § 8°, inciso V da lei Federal 9.605/98, sem prejuízo
das implicações de ordem criminal contempladas na referida lei.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Ventania, 08 novembro de 2021

29.843.330/0001 20
c. PEOROSOOASIlVA fEUX •CONSTRuçÁO
R Maria dai Nevee FenIra. 199 Sala

Centro • 84.346-000

VENTANIA PR

RG: 13.192.291-4

I
RUA MARIA DAS NEVES FERREIRA, 199 - VENTANIA PR
(42) 9 9976-8707
JJF_ZEZO@HOTMAIL.COM
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C. PEDROSO DA SILVAFELIX - CONSTRUÇÃO
CNPJ: 29.843.330/0001-20

À
CÂMARA MUNICIPAL DE VENTANIA - PR
REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 01/2021

o signatário do presente, o senhor WELLESON GUSTAVO OLIVEIRA,
representante legalmente constituído da proponente C. PEDROSO DA SILVA FELlX,
declara sob as penas da Lei, que a mesma está estabelecida sob o regime legal de
ME, conforme conceito legal e fiscal de nosso ordenamento pátrio, podendo usufruir
os benefícios da Lei Complementar nO123/06.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Ventania, 08 novembro de 2021

RG: 13.192.291-4

29.843.330/0001 20
CoPEOROSO DA SILVA FEUX • CONSTRUÇÃO
R MarIa dat NeveI Fen8Ira. 199 Sala

Centro - 84.345-000

VENTANIA PR

RUA MARIA DAS NEVESFERREIRA,199 - VENTANIA PR
(42) 9 9976-8707
JJF_ZEZO@HOTMAIL.COM
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATADEABERTURA
CADASTRAL 05/03/2018

NOMEEMPRESARIAL
C. PEDROSODA SILVA FELlX - CONSTRUCAO

C DIGO E DESCRiÇÃODAATIVIDADEECON MICA PRINCIPAL
41.20-4-00- Construção de edificios

CÓDIGOE DESCRiÇÃODAS ATIVIDADESECONÓMICASSECUNDARIAS
01.61-0-02- Serviço de poda de árvores para lavouras
38.11-4-00- Coleta de residuos não-perigosos
42.13-8-00- Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
43.11-8-02- Preparação de canteiro e limpeza de terreno
43.13-4-00- Obras de terraplenagem
43.30-4-04- Serviços de pintura de edifícios em geral
43.99-1-99- Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
47.44-0-99- Comércio varejista de materiais de construção em geral
49.24-8-00- Transporte escolar
49.29-9-01- Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal
49.30-2-01- Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
49.30-2-02- Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e
internacional
56.20-1-03- Cantinas - serviços de alimentação privativos
77.39-0-99- Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especifícados anteriormente, sem
operador
81.21-4-00- Limpeza em prédios e em domicílíos
81.29-0-00- Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
81.30-3-00- Atividades paisagisticas
96.09-2-99- Outras atividades de serviços pessoais não especificadas anteriormente

C DIGOE DESCRiÇÃODANATUREZAJUR DICA
213-5 - Empresário (Individual)

I BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

ICOMPLEMENTO
SALA

I LOGRADOURO
R MARIA DASNEVES FERREIRA

ICEP
84.345-000

IMUNIc!PIO
VENTANIA

ENDEREÇOELETR NICO
JJF_ZEZO@HOTMAIL.COM

I TELEFONE
;42) 9976-8707

ISITUAÇÃOCADASTRAL
ATIVA

DATADASITUAÇAOCADASTRAL
05/03/2018

ENTEFEDERATIVORESPONS VEL (EFR)
..****

I~_MO_T_IV_O_D_E_S_IT_U_A_ÇA_'O_C_A_D_A_ST_R_A_L ~I~
ISITUAÇAOESPECIAL DATADA SITUAÇÃOESPECIAL
.••• ***••

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nO1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 08/11/2021 às 10:38:04 (data e hora de Brasília). Página: 1/1
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C. PEOROSO DA SILVAFElIX - CONSTRUÇÃO
ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

CNPJ: 29.843.330/0001-20
NIRE:41108374282

CLEONICEPEDROSO DA SILVA FELIX, brasileira, casada, sob. regime parcial cie bens,
ernpresána, natural Ventania/PR, nascida em: 24/06/1981, portadora da Cédula de
Identidade RG. nº. 9.268.897-6, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado
do Paraná, inscrita no CPF/MF. sob. n". 046.592.229-50, residente e domiciliada na Rua
Maria das Neves Ferreira, nº 199, Casa, Centro, cidade de Ventania, estado do Paraná,
CEP:84345-000. Titular da Empresa Individual, que gira sob. o nome empresarial de: C.
PEDROSODA SILVA FELlX- CONSTRUÇÃO,estabelecida na Rua Maria das Neves Ferreira,
nº. 199, Sala, Centro, cidade de Ventania, estado do Paraná, CEP:84345-000, inscrita no
CNPJ/MF. sob. n". 29.843.330/0001-20. Registrada na Junta Comercial do Estado do
Paraná sob. nº 41108374282, pôr despacho em sessão de 05/03/2018. Resolve assim
Alterar e Consolidar o Instrumento de Inscrição de Empresário Individual. que passa a ter
a seguinte redação, conforme ás cláusulas a seguir.

CLÁUSULA PRIMEIRA: O Empresário Individual passa a ter por Objeto o exercício das
seguintes Atividades Econômicas: PRESTAÇÃODE SERViÇOSDE CONSTRUÇÃO CIVIL,
REFORMAS,PINTURAS,CONSTRUÇÃOE PAVIMENTAÇÃODE RUAS, PRAÇASE CALÇADAS,
COMÉRCIOVAREJISTADE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃOE TRANSPORTERODOVIÁRiO DE ;'
CARGAS,EXCETOPRODUTOSPERIGOSOS,MUNICIPAL, INTERMUNI~IPAL, INTERESTADUAL ;.~ "o

E INTERNACIONAL,TRANSPORTEESCOLAR,TRANSPORTERODOVIARIODE PASSAGEIROS,~Jv_
SOBREGIMEDE FRETAMENTOMUNICIPAL E INTERMUNICIPAL,SERViÇOSDE LIMPEZADE I
PRAÇAS,PODASDE ÁRVORES,CORTEDE GRAMAS, LIMPEZADE PRÉDIOSEMPRESARiAISE
RESIDENCIAIS,LIMPEZA DE PÁTIOS,SERViÇOSDE ALIMENTAÇÃO PRIVATIVOS,SERViÇOS
DE TERRAPLANAGEM, LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA
TERRAPLANAGEME ABERTURA DE VALETASPARA TUBULAÇÃO DE AGUAS fLUVIAIS E
COLETADERESfouos NÃO PERIGOSOS.

CLAUSULASEGUNDA: Eleva-se o Capital do Empresário no valor de R$ 100.000,00 (Cem
mil Reais), totalmente subscrito e integralizado, para R$ 150.000,00 (Cento e Cinquenta
mil Reais), totalmente subscrito e integralizado. sendo o valor do aumento ele R$
50.000,00 (Cinquenta mil Reais), totalmente subscrito e integralizado neste aro em
moeda corrente do País.
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C. PEDROSODA SILVA FElIX - CONSTRUÇÃO
ALTERAÇÃO DEEMPRESÁRIO INDIVIDUAL

CNPJ; 29.843.330/0001-20
NIRE:41108374282

cLÁUSULA TERCEIRA: Ficam inalteradas as demais cláusulas do Instrumento Constitutivo
que não colidem com as disposições do presente dispositivo.

cLÁUSULA QUARTA: DA CONSOLIDAÇÃO DO INSTRUMENTO: Tendo em vista as
modificações ora ajustadas, consolida-se o Instrumento Constitutivo, que passa a ter a
seguinte redação:

INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO CONSOLIDADA
NIRE:41108374282

CNPJ: 29.843.33010001-20
C. PEDROSODA SILVA FELlX - CONSTRUÇAO

ClEONICE PEDROSO DA SILVA FELlX, brasileira, casada, sob. regime parcial de bens, '1:~/
empresária, natural Ventania/PR, nascida em: 24/06/1981, portadora da Cédula de i _' '.r
Identidade RG. n9. 9.268.897-6, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado
do Paraná, inscrita no CPF/MF. sob. nº. 046.592.229-50, residente e domiciliada ;'Ia Rua
Maria das Neves Ferreira, nº 199, Casa, Centro, cidade de Ventania, estado do Paraná,
CEP:84345-000. Titular da Empresa Individual, que gira sob. o nome empresarial de:
C. PEDROSO DA SILVA FELlX - CONSTRUÇÃO, estabelecida na Rua Maria das Neves
Ferreira, nº. 199, Sala, Centro, cidade de Ventania, estado do Paraná, CEP: 84345-000,
inscrita no CNPJ/MF. sob. nº. 29.843.330/0001-20. Registrada na Junta Comercial do
Estado do Paraná sob. nº 41108374282,pôr despacho em sessão de 05/03/2018. Resolve
assim Alterar e Consolidar o Instrumento de Inscrição de Empresário Individual, que passa
a ter a seguinte redação, conforme ás cláusulas a seguir.

cLÁUSULA PRIMEIRA: O Empresário Individual gira como nome empresarial: C.PEDROSO
DA SILVA FELlX - CONSTRUÇAO

cLÁUSULA SEGUNDA: O Capital é de R$ 150.000,00 (Cento e Cinquenta rnu Reais).
totalmente subscrito e já integralizado, em moeda corrente do Pais.



C. PEDROSO DA SILVA FELlX - CONSTRUÇÃO
ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

CNPJ: 29.843.330/0001·20
NIRE:4l108374282

CLAUSULATERCEIRA: O Empresário Individual tem sua Sede no seguinte endereço: RUA
MARIA DAS NEVES FERREIRA,199, SALA, CENTRO,MUNiCíPIO DE VENTANIA/PR, CEP:
84345-000.

cLÁUSULA QUARTA: O Empresário Individual tem por Objeto o exercício das seguintes
atividades econômicas: PRESTAÇÃODE SERViÇOSDE CONSTRUÇÃOCIVIL, REFORMAS,
PINTURAS,CONSTRUÇÃOE PAVIMENTAÇÃODE RUAS, PRAÇASE CALÇADAS,COMÉRCIO
VAREJISTADE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃOE TRANSPORTERODOVIÁRIO DE CARGAS,
EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS, MUNICIPAL, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E
INTERNACIONAL,TRANSPORTEESCOLAR,TRANSPOHTERODOVIÁRiO DE PASSAGEIHOS.
SOBREGIMEDE FRETAMENTOMUNICIPAL E INTERMUNICIPAL,SERViÇOSDELIMPEZA DE
PRAÇAS,PODASDEÁRVORES,CORTEDE GRAMAS, LIMPEZADEPRÉDIOSEMPRESA~IAISE
RESIDENCIAIS,LIMPEZA DE PÁTIOS.SERViÇOSDE ALIMENTAÇÃO PRIVATIVOS,SERViÇOS
DE TERRAPLANAGEM, LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA
TERRAPLANAGEME ABERTURA DE VALETASPARA TUBULAÇÃO DE AGUAS FLUVIAIS E
COLETADERESfDUOSNÃO PERIGOSOS.

ClÁUSULA QUINTA: O Empresário declara, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas
todas as afirmações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do
Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária e não possuir outro
registro como Empresário Individual no País.

CLAUSULA SEXTA: O Empresário declara que a atividade se anquadra como Microempresa
. ME, nos termos da Lei Complementar n2 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se
enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 49 do art. 39 da
mencionada lei.

cLÁUSULA SÉTIMA: Poderá abrir ou fechar filial ou qualquer dependência. mediante
alteração deste ato constitutivo, na forma da lei, devidamente assinado pelo Empresário
Individual.

cLÁUSULA OITAVA: Fica eleito o Foro da Comarca de Tibagi/PR. para o exercício e o
cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste instrumento.

I
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C. PEDROSODA SILVA FELlX- CONSTRUÇÃO
ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

CNPJ: 29.843.330/0001-20
NIRE:41108374282

E por estar assim, justo e contratado, assina ° presente instrumente em
uma única via.

Ventania, 10 de Setembro de 2021.

(. .- / .-I' -,.1 ~,_,~/ :

1_
=i.:! f. -: .

. ~LEONICE PEDROSODA SILVAFELlX



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
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TERMO DEAUTENTICIDADE

Eu, JOSE DAVI DONHA ARTERO, com inscrição ativa no CRC/PR, sob o n° 018760, expedida em 23/11/1979,
inscrito no CPF n° 07928114968, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejulzo das sanções

administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

CPF N" do Registro Nome

07928114968 018760 JOSE DAVI DONHAARTERO

~~

JUCI;PAR..~'" , " , ~

CIlRTIFICO o JU:GISTRO EM 13/09/2021 14:00 SOB N° 2021614-/069_
PROTOCOLO: 216147069 DE 13/09/2021_
CÓDIGO DE VJ:RIFlCAçlO: 12106747108_ CNPJ DA SEOE: 29843330000120_
MIO: 41100374282. COMEmITOS DO Rl!:GIS'l'ROEM: 10/09/2021.
C, PKDRQSO DA SILVA FELIX - CONSTRUÇÃO

f...!iANDltOKAJl.COS RAYSLL 8,I5CAIA
S2CRETWO-GIlRAL
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MINISTÉRIODA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃONEGATIVA DE DÉBITOSRELATIVOSAOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DíVIDA
ATIVA DA UNIÃO

Nome: C. PEDROSODA SILVA FELlX - CONSTRUCAO
CNPJ: 29.843.330/0001-20

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidadedo sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à
Procuradoria-Geralda Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimentomatriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administraçãodireta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFNe abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11da Lei n? 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços<http://rfb.gov.br>ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidãoemitida gratuitamentecom base na PortariaConjunta RFB/PGFNn? 1.751,de 2/10/2014.
Emitidaàs 07:21:55 do dia 17/10/2021 <horae data de Brasília>.
Válida até 15/04/2022./
Códigode controle da certidão: 6FAA.D5E8.0E44.05FC
Qualquerrasura ou emenda invalidaráeste documento.

I



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

Receita Estadual do Paraná

QU0173

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

N° 025370381-76

Certidãofornecida para o CNPJ/MF: 29.843.330/0001-20
Nome: C. PEDROSODA SILVA FELlX - CONSTRUCAO

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não
registradosou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretariade
Estadoda Fazenda, constatamos não existir pendênciasem nome do contribuinte acima identificado,
nestadata.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentosda empresa e refere-se a débitos de
naturezatributáriae não tributária, bem como ao descumprimentode obrigaçõestributárias acessórias.

/
Válida até 08/03/2022· Fornecimento Gratuito

A autenticidadedesta certidãodeverá ser confirmadavia Internet
www.fazenda.pr.gov.br

6
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08/11/2021 10:45 Certidão

Q: I MUNiCíPIO DE VENTANIA_J ESTADO DO PARANÁ

NEGATIVA

1. FICA RESSALVADO O DIREITO DA
FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS
CONSTATADOS POSTERIORMENTE MESMO

IMPORTANTE: REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO
NESTA CERTIDÃO.
2. A PRESENTE CERTIDÃO TEM VALIDADE
ATÉ 06/02/2022, SEM RASURAS E NO ORIGINAL.

REVENDO OS ARQUIVOS E REGISTROS, CERTIFICAMOS QUE: O CONTRIBUINTE NADA
DEVE À FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL RELATIVO A EMPRESA MENCIONADA ABAIXO.

Ventania, 08 de Novembro de 2021

NEGATIVA N°: 615/2021 CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO:
52QJJF2QEMTX4XH4BBE

FINALIDADE: CADASTRO EIOU CONCORRÊNCIA EIOU LICITAÇÃO

RAZÃO SOCIAL: C. PEDROSO DA SILVAFELIX - CONSTRUCAO

INSCRIÇAO EMPRESA CNPJ/CPF INSCruÇAO ESTADUAL ALVARA

993 29.843.330/0001-20 9083123092 993/2018
ENDEREÇO

Rua Maria das Neves Ferreira, 199 - Sala - Centro CEP: 84345000 Ventania - PR
CNAE 1ATIVIDADES

Construção de edifícios

Diretor do departamento

Emitido por: « Equiplano Público Web »

177.92.1.11 :7474/esportal/stmcertidao.view.logic?idCertidao=2849
1/2



08/11/2021 10:51 Consulta Regularidadedo Empregador

,--~V~O~I~ta~r=-dllImprimir

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 29.843.330/0001-20
Razão Social:e: PEDROSODA SILVA FELlX CONTRUCAO
Endereço: RUA MARIA DAS NEVES FERREIRA 199 SALA / CENTRO/ VENTANIA / PR /

84345-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

o presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:04/11/2021 a 03/12/2021 ./

Certificação Número: 2021110401485152720328

Informação obtida em 08/11/2021 10:51:56

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

https:/Iconsulla-crf.caixa.gov.br/consullacrf/pages/consultaEmpregador.jsf

000175
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: C. PEDROSO DA SILVA FELIX - CONSTRUCAO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 29.843.330/0001-20
Certidão nO: 51708429/2021
Expedição: 08/11/2021, às 10:53:18
Validade: 06/05/2022(- 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica-se que C. PEDROSO DA SILVA FELIX - CONSTRUCAO (MATRIZ E
FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 29.843.330/0001-20, NÃO CONSTA
do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br)
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em leij ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Dúvidas e suqe st.ões . cndt.rots t .j us .br
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANÁ

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e
Positiva de Débitos com Efeito de Negativa

o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a
empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal nO 5.194, de 24
de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná,
circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Certidão nO: 135571/2021 Validade: 30/11/2021 r'

Razão Social: C. PEDROSO DA SILVA FELIX - CONSTRUÇÃO
CNPJ: 29843330000120
Num. Registro: 70557 Registrada desde: 08/10/2019
Capital Social: R$ 100.000,00
Endereço: RUA MARIA DAS NEVES FERREIRA, 199 CENTRO
Município/Estado: VENTANIA-PR CEP: 84345000
Objetivo Social:
Prestação de serviços de construção civil, reformas, pinturas, construção e pavimentação
de ruas, praças e calçadas, comércio varejista de materiais de construção e transporte
rodoviário de cargas, exceto produtos perigosos, municipal, intermunicipal, interestadual e
internacional, transporte escolar, transporte rodoviário de passageiros, sob regime de
fretamento municipal e intermunicipal, serviços de limpeza de praças, podas de arvores,
corte de gramas, limpeza de predios empresariais e residencias, limpeza de patios,
serviços de alimentação privativos, serviços de terraplagem, locação de maquinas e
equipamentos para terraplanagem e abertura de valetas para tubulação de aguas fluviais.

Possui parcelamento de anuidade em dia no CREA-PR.
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a
presente data.

RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICOS PELA MATRIZ - CNPJ: 29843330000120
1 - ANTONIO HELLY SANTIAGO JUNIOR
Carteira: PR-158759/D Data de Expedição: 08/02/2017
Desde: 01/02/2021 Carga Horária: 2:0 H/D
Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular
Resolução do Confea N.o 218/1973 - Art. 70 do CONFEA

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular
Decreto Federal N.o 23.569/1933 - Art. 28°

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular
Lei Federal N.O 5.194/1966 - Art. 70
Observações: "Possui competência profissional para as atividades do Art. 7° da Lei nO
5.194/1966 nos campos da atuação do artigo 28 do Decreto nO 23.569/1933 e do art. 7°
da Res. nO 218/1973 do Confea.".
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2 - RICARDO LOPES
Carteira: PR-156107/D Data de Expedição: 02/09/2016
Desde: 08/10/2019 Carga Horária: 2:0 H/D Até: 26/09/2021
Desde: 19/10/2021 Carga Horária: 2:0 H/D
Título: ENGENHEIROCIVIL Situação: Regular
Decreto Federal N.O 23.569/1933 - Art. 280

Título: ENGENHEIROCIVIL Situação: Regular
Resolução do Confea N.O218/1973 - Art. 70 do CONFEA

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular
Lei Federal N.O 5.194/1966 - Art. 70
Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 70 da Lei Federal
N.o 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.O 23.569/1933 e
do art. 7° da Resolução do Confea N.o 218/1973.

Para fins de: CADASTRO

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento,
esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR
(http r//www.crea-pr.orç.br), através do protocolo n.o 327545/2021, ressaltando a
impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de
seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 08/11/202110:41:19

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço NO 002/2014.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à
respectiva ação penal.
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C. PEDROSO DA SILVAFELIX - CONSTRUÇÃO
CNPJ: 29.843.330/0001-20

À
CÂMARA MUNICIPAL DE VENTANIA - PR
REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 01/2021

o signatário do presente, o senhor WELLESON GUSTAVO OLIVEIRA,
representante legalmente constituído da proponente C. PEDROSO DA SILVA FELlX
- CONSTRUÇÃO, declara que a mesma recebeu toda a documentação e tomou
conhecimento de todas as informações e condições necessárias à execução do objeto
da Concorrência supramencionada.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Ventania, 08 novembro de 2021

RG: 13.192.291-4

29.843.330/0001 2~
C.PEOROSOD~SllV~FtUl· COMSlR~

FefYek8. 199 Sela
R MariadaiNeves
. • CenU'O· ô4.~

VENTANiA PR

RUA MARIA DAS NEVES FERREIRA, 199 - VENTANIA PR
(42) 9 9976-8707
JJF_ZEZO@HOTMAIL.COM
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C. PEDROSO DA SILVAFELIX - CONSTRUÇÃO
CNPJ: 29.843.330/0001-20

À
CÂMARA MUNICIPAL DE VENTANIA - PR
REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 01/2021

o representante técnico da C. PEDROSO DA SILVA FELlX, Sr. (a)
RICARDO LOPES, devidamente habilitado junto ao CREAlCAU, DECLARA que
renuncia à Visita Técnica aos locais e/ou instalações do objeto licitado, de que tem
pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos
trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não o
utilizará para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas e/ou
financeira para com a Contratante.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Ventania, 08 novembro de 2021

RICARDO LOPES

CREA/PR: PR -156107

RUA MARIA DASNEVESFERREIRA,199 - VENTANIA PR
(42) 9 9976-8707
JJF_ZEZO@HOTMAIl.COM
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c. PEDROSO DA SILVAFELIX - CONSTRUÇÃO
CNPJ: 29.843.330/0001-20

À
CÂMARA MUNICIPAL DE VENTANIA - PR
REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 01/2021

Conforme o disposto no Edital em epígrafe e de acordo com a Resolução
n? 218 de 29/06/73 e nO 317, de 31/10/86, do CONFEA - Conselho Federal de
Engenharia, Arquitetura, e Agronomia, declaramos que o responsável técnico pela
obra, caso venhamos a vencer a referida licitação, é:

RlCARDO LOPES ENG CIVIL PR-156207/D
NOME ESPECIALIDADE CREA N"

Declaramos, outrossim, que o profissional acima relacionado pertence ao
nosso quadro técnico de profissionais/ contrato de prestação de serviços.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

RG: 13.192.291-4

RUA MARIA DAS NEVES FERREIRA, 199 - VENTANIA PR
(42) 9 9976-8707
JJF_ZEZO@HOTMAIL.COM
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná 2860/2020

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nO1.025, de 30 de outubro de 2009

Atividade concluída

CERTIFICAMOS,em cumprimento ao disposto na Resoluçãon° 1.025,de 30 de outubro de 2009,
do Confea, que consta dos assentamentosdeste Conselho Regional de Engenhariae Agronomia
do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional RICARDO LOPES referente à(s)
Anotação(ões)de ResponsabilidadeTécnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional:RICARDOLOPES
Registro:PR-156107/D
Titulo profissional: ENGENHEIROCIVIL

RNP: 1715739710

,---_._"._._-_ ..-
Númeroda ART: 1720201913538 Situaçãoda ART: BAIXA PORCONCLUSÃODE OBRNSERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registradaem: 13/05/2020 Baixadaem: 14/05/2020 Formade registro: Inicial
Participaçãotécnica: Individual
Empresacontratada:C. PEDROSODA SILVA FELIX - CONSTRUÇÃO

Contratante:LARA CLlNIC LTDA CNPJ: 36.379.895/0001-64

Rua: PRAÇAPEDROLUPION N°: 270

Complemento:SALA 1 E 2 Bairro: CENTRO

Cidade:PIRAI DO SUL UF: PR CEP 84240-000

Contrato: celebrado em 15/12/2019
Valor do contrato: R$ 1,000,00 Tipo de contratante:PessoaJurldica (Direito Privado)brasileira

Ação Institucional:

Endereçoda obra/serviço:PRAÇA PEDROLUPION N°:270

Complemento:SALA 1 E 2 Bairro: CENTRO

Cidade:PIRAI DO SUL UF: PR CEP: 84240-000

CoordenadasGeográficas:

Datade inicio: 15/12/2019 Conclusãoefetiva: 13/05/2020

Finalidade:Comercial

Proprietário: LARACLlNIC LTDA

AtividadeTécnica: 1- Execução Execuçãode reformade edificaçãode alvenaria, 71,1 M2

CNPJ: 36,379,895/0001-64

Observações:
FORAMREALIZADASAS ALTERAÇOESNECESSÁRIASPARAATENDERAS NORMASDEVIGILÃNCIASANITÁRIAE
ACESSIBILIDADE.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o
atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade
pela veracidadee exatidãodas informaçõesnele constantes,

Certidão de Acervo Técnico nO2860/2020
08/11/202111:03

A CAT á qual o atestado está vinculado é o documentoque
comprovao registrodo atestado no Crea.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos
dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos
em razãode substituiçãoou anulaçãode ART,

A CATá qual o atestado está vinculadoconstituiráprovada
capacidadetécnico-profissionalda pessoa juridica somente
se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração
entregue no momento da habilitação ou da entrega das
propostas,

A autencidade e a validade desta certidão deve ser
confirmada no site do Crea-PR, no endereço
https://www.crea-pr.org.br. informando o número do
protocolo: 138573/2020,

A CAT é válida em todo território nacional.
A falsificação deste documento constitui crime previsto no
Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva
ação penal,

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná
0800 041 0067

www.crea-pr.org.br
CREA-PR

a.
<l>....















Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nO1.025, de 30 de outubro de 2009

01.10189
CREA-PRI

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná 2779/2020

Certidão de Acervo
Técnico com

Atestado

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009,
do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional RICARDO LOPES referente à(s)
Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional:RICARDO LOPES
Registro:PR-156107/D
Titulo profissional: ENGENHEIROCIVIL

RNP: 1715739710

---------_. - --------
Númeroda ART: 1720200867621 Situaçãoda ART: BAIXA PORCONCLUsAo DE OBRA/SERViÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registradaem: 02/03/2020 Baixadaem: 11/05/2020 Formade registro: Inicial
Participaçãotécnica: Individual
Empresacontratada:C. PEDROSO DA SILVA FELlX - CONSTRUÇÃO

Contratante:J. M. DA SILVA - LABORATORIO EIRELI CNPJ: 26.091.551/0003-63
Rua:AV ANACLETOBUENO DE CAMARGO N°:931

Complemento: Bairro:CENTRO

Cidade:VENTANIA UF: PR CEP: 84345-000

Contrato: celebradoem 03/11/2019

Valordo contrato: R$ 15.000,00 Tipo de contratante: PessoaJuridica (Direito Privado)brasileira

Ação Institucional:

Endereçoda obra/serviço: AV ANACLETOBUENO DECAMARGO N°: 931

Bairro:CENTRO

Cidade:VENTANIA

CoordenadasGeográficas:

Data de inicio: 03/11/2019 Conclusãoefetiva: 08/05/2020

Finalidade:Comercial

Proprietário:J. M. DA SILVA - LABORATORIOEIRELI

UF: PR CEP: 84345-000

CNPJ: 26.091.551/0003-63

AtividadeTécnica: 1- Execução Execuçãode obra de reformade edificaçãode alvenaria,48,67 M2

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o
atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade
pela veracidadee exatidãodas informaçõesnele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nO2779/2020
08/11/202111 :04

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documentoque
comprovao registro do atestado no Crea.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos
dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos
em razãode substituiçãoou anulação de ART.

A autencidade e a validade desta certidão deve ser
confirmada no site do Crea-PR, no endereço
https://www.crea-pr.org.br. informando o número do
protocolo: 133760/2020.

A CAT á qual o atestado está vinculadoconstituirá provada
capacidade técnico-profissionalda pessoa juridica somente
se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração
entregue no momento da habilitação ou da entrega das
propostas.

A CATé válida em todo tenrítórionacional.
A falsificação deste documento constitui crime previsto no
Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva
ação penal.

(
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067
www.crea-pr.org.br

CREA-PR
COnnltto Aev1on.&lde fng."h.rbI
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J. M. DA SILVA - LABORATORIO EIRELI

CNPJ: 26.091.551/0003-63

ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

Declaramos por meio deste para os devidos fins legais de direito que o
profissional contratado mais abaixo qualificado executou os serviços abaixo
discriminados de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas
responsabilidades não restando nada que o desabone.

CONTRATANTE.;....;;.."""""'----_.,...._-
Nome/Razão Social: J. M. DA SILVA- LABORATÓRIO EIRELI

CNPJ: 26.091.551/0003-63

Endereço: Av. Anacleto Bueno de Camargo, 931

Cidade: Ventania- PR CEP: 84345-000

Representante Legal: Janaína Maria da Silva

CPF: 064.891.989-75

CONtR~ TADO A)

Nome/Razão Social: C. PEDROSO DA SILVA FELlX - CONSTRUCAO

CNPJ: 29.843.330/0001-20

Responsável Técnico: Ricardo Lopes

Engenheiro Civil - CREA-PR - 156107/0

Anotação de Responsabilidade Técnica Correspondente: 1720200867621

Data de Início da Obra: 03/11/2019 Data de Conclusão: 08/05/2020

DESCRIÇAO WAS,ATIVIDADES REALIZADAS -,........::.;_

CPF: 058.254.969.80

I Execução de Reforma de Alvenaria 100

%
EXECUTADO

Área: 48,67 m2

Era o que tínhamos a atestar.

01.10190
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J."M. DA SILVA- L,ABORATQ,UOElR~t:LJ
CNPJ: 26"«1I1 •.551./ODD3-63

10RIO EIRELI

F-arrnâ'Cêutr-ea
CPF:064.891.989-75

VentaJlia, 08/05120020

on019!
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ART Múltipla
1720201935213

1. A•• pon,âvol T',nlco
ANTONIO HELLY SANTIAGO JUNIOR

2.Oidoi do (Qntnto

RNP"1716113253

RogJ'110;PR·1587591D

CNPJ 26.091.551/0003-63

Contrato (Sem número)
Valor. RS 500,00

Celeb,.,oo em: 08/0512020
Tlpo de contralante:Pessoa Jurldlca (DirclioPrivado) brasileira

~ l.Dado. da DbralServlç" _

AVENIDA ANACLETO BUENO DE CAMARGO, 93 I
CENTRO· VENTANINPR 84345-000

_. __ 1

Contraton,.: J. M. DA SILVA - LABORATÓRIO EIREU
AVENIDAANACLETO BUENO DE CAMARGO. 931
CENTRO· VENTANIAlPR 84345-000

00'" do Inicio: 0810512020
finalidade: Outro

Provi~o do 16rmlno: 0610512020

Quantidade Unldad.
- 3. AtividadeTlcnlco -----

EI.bo...ç,~o

[Avaliação.Laudo]de Imóveis

l_
48,67 M2

- 4.0bserv.ções -.------
OS SERViÇOS FORAM 100% EXECUTADOS DE ACORDO COM AS NORMAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E ACESSIBILIDADE.

6. Assinatura. ---------------------,

Of'cJal'Os,ettm 'il!f6.atSelt3s.u: i'1-form..ç8es I1tim;a

lb'l'iv40; k - P R.. .Mde
loal

ft,w.'-G de 1020
d~tJ_

7.lnformaçõ.s
•AART'v~llda ~me"'t qu"ndo qU1t~d3,c.on'foffne:Inforrnaç6e1no
,od,pli drnr 'ormú~110OUcon("lnd, noIlll,'www.crea·pr.orc...br.
•A lut~nltdd,d. dUl. docum~_topode ,.r vetlOadJno sft.
www.crel·pr.orJ.bfouwww.confn.,orr.br
• /4. ruant, d~"la anlnada daAftTt.eri dI respolUlblnd,de do proflulonal
• do ('onl'-llatU. com OobJetlvC) d. docume_nl,ar°,,'ncul'O C'ontra\ual.

A(f.UonO"O$lte.WWW..(.ru.pr.CU&~b..CY.· ;~:~.-.7....._~Jl
Ctntr~1d~;l'endlmento~0100 041 0061 --r__-

ValorPaIO:AS88,78 No.. o núrrtt'o: 24101017Z02019352U

A "Olf"tk1d~tlt'! de..st.:aAATpodf. Uit vetlficaa~em hltplõ:/lsrNkas.crt;"pr ol,.b,_Jpublko}arc
Imp,~noem; 11/05/202009'2163

Valor d. ART: AS88,18 R.,Is'rada em :10/05/2020
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LAUDO TÉCNICO

Nome/Razão Social: J. M. DA SILVA - LABORATÓRIO EIRELI

CNPJ: 26.091.551/0003-63

Endereço: Av. Anacleto Bueno de Camargo, 931

Cidade: Ventania- PR CEP: 84345-000

Representante Legal: Janaina Maria da Silva

CPF: 064.891.989-75

Nome/Razão Social: Antonio Helly Santiago Junior

CPF: 084.329.289-09

ENGENHEIRO CIVIL

CREA-PR - 158759/0

Anotação de Responsabilidade Técnica Correspondente: 1720201935213

OBJETO

Execução de reforma de alvenaria (48,67 m2)

DATAS

Inicio: 03/11/2019

Conclusão: 08/05/2020

VISTORIA

A vistoria foi realizada em 08/05/2020, com a presença do ençenheíro
responsável pela execução dos serviços. E os serviços realizados
encontravam-se conforme o disposto abaixo:

01 - Execução de Reforma: Os serviços foram 100% executados. Todos as
alterações necessárias para que o imóvel atendesse as normas de vigilância
sanitária foram realizadas de acordo com o projeto elaborado pelo responsável
técnico da contratada. As dimensões dos ambientes, aplicação de pintura epóxi
lavável, instalações de prevenção de incêndio e adequações de acessibilidade
foram 100% concluídas. ~-

f ~
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Segue abaixo os serviços executados:

%
EXECUTADO

I ExecuCão de Reforma 100

Área Total: 48,67 m2

Antonio Helly Santiago Junior

Eng. Civil CREA 158759/D

CPF: 084.329.289-09

f
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANÁ

Certidão de Registro de Pessoa Física e
Positiva de Débitos

o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que
ora) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal
nO 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita
à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nO: 135588/2021 Validade: 08/12/2021

Nome Civil: RICARDO LOPES
Carteira - CREA-PR NO :PR-156107/D
Registro Nacional: 1715739710
Registrado(a) desde: 02/09/2016

Filiação: JOSÉ FERNANDES LOPES
MARCÍLIA FERNANDESLOPES

Data de Nascimento: 05/07/1993
Carteira de Identidade: 110733151
Naturalidade: PIRAI DO SUL/PR

CPF: 05825496980

Título: ENGENHEIRO CIVIL
FACULDADESINTEGRADAS DOS CAMPOS GERAIS
Data da Colação de Grau: 08/07/2016 Diplomação: 08/08/2016
Situação: Regular
Atribuições profissionais:

Decreto Federal N.o 23.569/1933 - Art. 280 de 11/12/1933
Lei Federal N.O 5.194/1966 - Art. 70 de 24/12/1966

Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 70 da Lei Federal
N.O 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.O 23.569/1933 e
do art. 70 da Resolução do Confea N.o 218/1973.

Resolução do Confea N.O 218/1973 - Art. 70 de 29/06/1973 do CONFEA.

Responsabilidade Técnica/Quadro Técnico:
63442 - PAVIMENTAÇÃOG GOMES IBAITI EIRELI
CNPJ: 11019417000112
Desde: 29/08/2019 Carga Horária: 2 Horas Unidade: HORA/DIA

70557 - C. PEDROSO DA SILVA FELIX - CONSTRUÇÃO
CNPJ: 29843330000120
Desde: 19/10/2021 Carga Horária: 2 Horas Unidade: HORA/DIA

Possui débitos de anuidade parcelado.
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a
presente data.

I
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Para fins de: CADASTRO

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR
(http://www.crea-pr.org.br). através do protocolo n.o 327577/2021.

Emitida via Internet em 08/11/2021 10:54:47

Dispensa-sea assinaturanestedocumento,conformeInstruçãode ServiçoNO 002/2014.
A falsificaçãodeste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à
respectivaaçãopenal.
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• Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Acervo
Técnico com

Atestado

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nO1.025, de 30 de outubro de 2009 CREA - PR

2859/2020
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009,
do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional RICARDO LOPES referente à(s)
Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional:RICARDO LOPES
Registro:PR-156107/D
Título profissional: ENGENHEIROCIVIL

RNP: 1715739710

Númeroda ART:1720202039297 Situaçãoda ART:BAIXAPORCONCLUSÃODE OBRA/SERViÇO
Tipo de ART:ART de Obra ou Serviço Registradaem: 17/05/2020 Baixada em: 19f05f2020 Formade registro: Inicial
Participaçãotécnica: Individual
Empresacontratada:C. PEDROSO DA SILVAFEUX - CONSTRUÇÃO

Contratante:SANDRO LAUDARIO DE MELO CNPJ: 00.399.307f0002-98

Rua: PCJOSE AVAIS N°: 28

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade:PIRAI DO SUL UF: PR CEP: 84240-000

Contrato: celebradoem 18f11f2019

Valor do contrato: R$15.000,00 Tipo de contratante:Pessoa Jurídica (Direito Privado)brasileira
Ação Institucional:

Endereçoda obra/servíço:RUAGUMERCINDOSGUARIO N°: 660

Complemento:TOP FITNESSACADEMIAfLAROCAfIGREJABairro:CENTRO
Cidade:PIRAI DO SUL UF: PR CEP: 84240-000
CoordenadasGeográficas:

Data de inicio: 18/11/2019 Conclusão efetiva: 16/05f2020
Finalidade:Comercial

Proprietário:SANDROLAUDARIODE MELO CNPJ: 00.399.307f0002-98

AtividadeTécnica: 1- Execução Execuçãode reformade reformade edificação de alvenaria, 980,91M2; 2- Execução
Execuçãode reformade acessibilidadede edificação para fins comerciais,980,91 M2; 3- Execução Instalaçãode
equipamentode prevenção e combate a incêndioe pãnico , 980,91M2; 4- Execução Execuçãode montagemde estrutura
metálicapara edificação, 980,91 M2
Observações:
EXECUÇÃODE MONTAGEME REFORMA,AFIM DEATENDERAS LEGISLAÇÕESDEVIGILÃNCIA, INC~NDIO E
ACESSIBILIDADE.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o
atestado contendo 10 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade
pela veracidadee exatidão das informaçõesnele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nO2859/2020
08/11/202111:00

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documentoque
comprovao registrodo atestado no Crea.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos
dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos
em razãode substituiçãoou anulação de ART.

A CAT á qual o atestado está vinculado constituiráprovada
capacidade técnico-profissionalda pessoa juridica somente
se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração
entregue no momento da habilitação ou da entrega das
propostas.

A autencidade e a validade desta certidão deve ser
confirmada no site do Crea-PR, no endereço
https://www.crea-pr.org.br. informando o número do
protocolo: 140444/2020.

A CATé válida em todo território nacional.
A falsificação deste documento constitui crime previsto no
Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva
ação penal.

Conselho Regionalde EngenhariaeAgronomia do Paraná
0800 041 0067

www.crea-pr.org.br
CREA-PR

Cooselho Reglon.\1 d. Cnoonhulill
• A"rOl'lomlõldo P.r~n'
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SAINDRO ILAUDARIO DE MEL'O ..ME

CNPJ: 00.399.307/10002-98

ATESTADO D'! CONCLUSÃO DJEOBRA
Declaramos por meio deste para os devidos fins legais de direito Que'o
profissionall contratado mais abãi~o qualifh;ado exe'cutou os serviços abaixo
dIscnrnin-ados de maneíra satisfatÓfia. cumprindo com teéas as suas
responsabilidades não restando nada que o d'esabone.

NomefRazão Sooiat SANDRO LAUDARIO DE MELO

CNPJ: OO.399.307{()002-98,

Ender1eyo: PC ,J,OSE AVAIS, 28

Representante legal: SANDRO LAUDARIO DE MELO

CPF: 752..2:37.59'91..15

Oldade; PIRA~IDOSUL GEP: 642.40-DOO

Endereçol: Rua. BumeFdndo SgUlarío, 660 - Cen!hro

Complemento: TOP FITNESS ACADEMlA!LAIROCNIGREJA

Cidade: Pira'i do Sul - PR CEP: ,84240'-(100

Nome/Rarlio Socha:l:C. PEOROSO DA StlVA FEUX - CONS1RUCAO

CNPJ: 2:9.843,.330/0001-20
CPF: 056.254.'969.,80RespoG'lrSiávelTécnico: Ricardo Lopes

Engenheiro Cirvi'l- CREA-PR-156107JD

Anotação de Respôosabi lida(Je Técnica Correspondente: 1720202009297

Data de In íelo da Obra: 18f1112019 Data de Conclusão: 16/051202.0

%
IEXECUTADO'
100
. 100,EJC,ecuçãode Reforma de Aoess'lbi ~idadede

Edifica) .iOI ra fins c,omerd:1ll~s
100InstalaçãQ' de Equipamentos de PrevtJnção e

Combate a Incêndio e .mico
ExecuçAo ,de Imontagem de Estrutura MetáUca para
.ediftça: lo

100

f

o
~
::Jo
N
ex>
01so
No
Q.
co



SANO,RO lAUDAIRliO DE MELO - ME
CNPJ: 00.399.,'0111002-98

Áreal: 980',91 nr
Era o' que tlnhamos a atestar.

Sandro Laudlé:rio de Meio

Empresá'rio

CPF: 752..2,3'7.599-15

I

Of.10199









A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do
Crea-PRhttps:J/www.ctea-pr.org.br/Gonsultas Públicas. Informanda o número

do rotocolo: 140444/~02e.
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'A autenticidade e a validadedesta certidãoCdeveser confirmada noslte do']
Crea-PRhttps:l/www.crea-pr.org.br/Consultas Públicas, informandoo número

do rotocolo: 14044412020. .
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENTRE O RESPONSÁ, .. '_
TÉCNICO E A EMPRESA

Contrato de Prestação de Serviços entre RICARDO LOPES e a empresa C. PEDROSO DA
SILVA FELIX - CONSTRUCAO, para os fins que se especifica

No dia 24/09/2021, na cidade de Ventania - PR. oCa) Engenheiro(a) RICARDO LOPES.
Engenheiro Civil, registrado no CREA sob n° PR-156107/D, com CPF n" 0582' -I 969-80,
residente à Rua Alfredo Ribeiro de Souza, 156, Pirai do Sul-PR. doravante denominado
CONTRATADO, e a Empresa C. PEDROSO DA SILVA FELIX - CONSTRUCAO,
estabelecida na Cidade de Ventania-PR, inscrita no CNPJ n° 29.843.330/0001-20,neste ato
representada pela Sr.(a) CLEONlCE PEDROSO DA SILVA FELlX, Brasileiro(a),
casado(a), residente e domiciliado na cidade de Ventania, CPF n? 046.592.229-50, RG nO
92688976, doravante denominada CONTRATANTE, resolvem firmar este contrato,
mediante as seguintes cláusulas e condições.

DO OBJETO:

CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente contrato-tem por objeto a prestação de serviços
técnicos especializados junto a empresa CONTRATANTE.

PARAGRÁFO ÚNICO:

As realizações dos serviços ocorrerão conforme necessidade da Empresa v ,.r das
atribuições do contratado, conforme legislação vigente.

DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES:

CLÁUSULA SEGUNDA - As partes se obrigam a cumprir fielmente o presente contrato
nos termos a seguir:

§ 1° - Constituem obrigações do CONTRATADO:

a) Cumprir o presente contrato prestando os serviços de Responsabilidade Técnica dentro
da necessidade da Empresa para melhor desempenho e produtividade, cumprir com as
responsabilidades de expedições de documentos junto ao Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia.

b) Cumprir a carga horária de 2 h/dia, prestando os serviços de responsabilidade técnica
com Engenheiro Civil.

§ 2°Constituem obrigações da CONTRATANTE:

a) Colocar à disposição do Contratado todas as informações necessárias para rea'izer seu
trabalho.

b) Efetuar o pagamento de todas as taxas referentes a qualquer documentação emitida
junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

DO PREÇO E CONDIÇÓES DE PAGAMENTO;

CLÁUSULA TERCRIRA - Como remuneração fica o valor combinado anteriormente
entre as partes, de dois salários mínimos, no valor de RS2200,OO (Dois mil e duzentos
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000209
reais). E como remuneração pela responsabilidade técnica exercida em obras outros
serviços, fica estabelecido o pagamento de 3,5% sobre o valor bruto da obra

PARAGRÁFO ÚNICO:

A primeira mensalidade será paga ao CONTRATADO, no ato da assinatura do intrato.
A porcentagem sobre obras e serviços será paga a cada nota emitida.

DO PRAZO:

CLÁUSULAQUARTA - O prazo de vigência do contrato é de 24 (vinte e quan
iniciando em 25/09/2021, podendo ser prorrogado por igualou menor prazo, se
assim concordarem.

meses,
i partes

DARESOSÃO:

CLÁUSULA QUINTA - Este Contrato será rescindido automaticamente ao fir- da sua
vigência, tomando-se vencido e, assim, executável, independente de manifes . .ão das
partes se o CONTRATANTE deixar de efetuar o pagamento de acordo com> láusula
terceira.

PARÁGRAFO ÚNICO:

o presente instrumento poderá ser rescindido por qualquer uma de partes,
mediante notificação por escrito, com o prazo mínimo de 30(trinta) dias, sem mul;

DO FORO:

CLÁUSULASEXTA:

.das da

.'

C. PEDROSO DASILVA FELX -
CONSTRUCAO

.........(~.,~.,}::?~.~:.....:;~.~~<>.:~..
RICARDO LOPES

•• , •••••••••••••••• -••••••••••••••••••••••••••••••• -. •• o"

Testemunhas:
Ricardo Lopes

fng. Civil I CREA-PR1561G7/;)
....._--_..--_._-

..". K~FO~~UMA
,~OO~(RG1NM.

EN1ANIA oS I !\ "?oh I

\
I:).~ ...sr. i.'".... , ..','1

SERVIÇO DtSTflITALDEVENTANIA r-' ~.)-, ,.
&v &!~c!eto B. de C!IIlItlIII ~ •. Fone, !1~l!1i!977.,95(' lfil .j ffltf,1i. ,~

Selo nO 1.174ntulC'.JlOnznHFU.tN791.aG
-"j " ,... ..;

<, ~CQ!!sulteesseHIst Im htt~:/~Q funi[J2~n.oom.br/~ncult~ Lo!>: r:;; ;:~ ~ ~IR~eonheço per Semelhança as asSinatUlõlsde ClEOi' ~ ~ ~.... :4
PEDROSO DA SILVA fELIX e RICARDO LOPES, ".

r .;~M fi
FSCD1CGC-903132-91·. Oou fé. V~ntanía·Paran;i.28 de sete- '0 .oi.! .. í
de2021. I?, . da Verdade ;: '" m~Em Tes!' I'!l) lI1

'li O <>' ·~1i~ "...!
Antonio HeliySantiago- nWlar .~ til! ~l.~".. , ........!IA 11'-:•.iI .....

t

~ I [}~~~rl,~~~~
~
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C. PEDROSO DA SILVAFELIX - CONSTRUÇÃO
CNPJ: 29.843.330/0001-20

À
CÂMARA MUNICIPAL DE VENTANIA - PR
REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 01/2021

o signatário da presente, o senhor WELLESON GUSTAVO OLIVEIRA,
representante legalmente constituído da proponente C. PEDROSO DA SILVA FELlX
- CONSTRUÇÃO declara, para fins do processo licitatório que, conforme estabelece
o parágrafo 6° do art 30, da Lei Federal nO8.666/93 e suas alterações, dispões
máquinas, equipamentos e equipe técnica especializada para a execução do objeto
do presente processo.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Ventania, 08 de novembro de 2021.

RG: 13.192.291-4

29.843.330/0001 20
C.PEIlROSODASllV~ FEUX • COMS1RUÇ~O

Marta daSNeves fenBlIe. 199 Sala
R. eentro • 84.346-000

VENTANiA PR

!
RUA MARIA DAS NEVES FERREIRA, 199 - VENTANIA PR
(42) 9 9976-8707
JJF_ZEZO@HOTMAIL.COM
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C. PEDROSO DA SILVA FELIX - CONSTRUCAO
Rua Maria das Neves Ferreira, 199, Centro - Ventania/PR

CNPJ:29.843.330/0001-20

RELAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE VEíCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMETOS

CRONOGRAMA DE UTILIZAÇÃO DE VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° TOMADA DE PREÇOS N° 1/2021-Câmara Municipal de Ventania
PROPONENTE:C. PEDROSO DA SILVA FELlX-CONSTRUÇÃO
Municipio: Ventania-PR
Objeto: contratação de empresa devidamente constituída para realização de obras/serviços de reforma e ampliação
do Prédio da Câmara Municipal de Ventania
Área construida: 202,02M2 Lote: 01 Prazo de execução: 180 dias

Item Discriminação dos veiculos, máquinas e equipamentos Prazo de execução 'dias
disponibilizados 30 60 90 120 100 150 180

01 Veiculo GM-Zafira Utilização
Quantidade 1 1 1 1 1 1 1

02 Carretinha/reboque Utilização . ';;' II( ~ .",'i .\ ~;í'

Quantidade 1 1 1 1 1 1 1
03 6 Betoneiras 400l Utilização ,?"'" \,

.? "'--c,

Quantidade 2 2 2 2 2 2
04 2 Rompedores de concreto Utilização ~.i.;.,

Quantidade 1 1
05 Compactador de solo Utilização

Quantidade 1
06 2 Parafusadeira elétrica Utilização " 'l!I" -I , ,~~I~'''''..

Quantidade 2 2 2 2 2
07 Andaime com alcance de até 12 Utilização .; .. ;;1,;., , ';"!FI-,

metros Quantidade 1 1 1 1
08 2 Lixadeiras elétricas Utilização ~, I :f

Quantidade 1 1 1
09 3 Serra elétrica circular Utilização .]'

Quantidade 1 1 1 1
10 4 Serra mármore Utilização ~ ~~i 'it1:'~~;, ~ .:JI '\\

Quantidade 2 2 2 2
1---' 'i:' ..11 Soprador de ar Utilização

Quantidade 1
12 Vibrador de concreto Utilização i '~i'~I~

Quantidade 1 1 1
13 3 Niveis a laser Utilização Hj;' }i.~J\'f

\t >:;1

Quantidade 1 1 1 1
14 6 Trenas a laser Utilização ri'. ,~.~. " :~UI!-",tlJ)~~;,'lM;,. t··"~ a '

'\llJ~
Quantidade 1 1 1 1 1 1 1

(lJOVü.a p. 010 <;. -f_J}IA~~'
-

~ fgDJIJ
vtLEONICE PEOROSO OA SILVA FELlX R A
C.I.RG.: 9.268.897-6 - SSP-PR
CPF: 046.592.229-50

IC ROOL~S
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 15610710 PR

)
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0514 - C. PEDROSODA SILVA FELlX - CONSTRUCAO
CNPJ:29.843.330/0001-20 NIRE:41108374282 - 05/03/2018
RuaMARIA DAS NEVESFERREIRA, 199 SALA Bairro: CENTRO
VENTANIA- PR CEP: 84345-QOO

PG. 8

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADOEM 31/12/2020

PASSIVO E PATRIMôNIO LíQUIDO
2020 2019

CIRCULANTE 3.402,15 0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

OBRIGACOES PREVIDENCIARIASE FISCAIS
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS

INSS A RECOLHER
FGTS A PAGAR

OBRt.GACOES ADMINISTRATIVAS E TRABALHISTA
OBRIGACOES COM PESSOAL

SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR

657,76
657,78
305,68
352,10

2.744,37
2,744,37
2,744,37

3.402,15 0,00TOTAL DO PASSIVO

PATRIMONIO LIQUIDO

CAPITAL SOCIAL
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO

146.935,78

100.000,00
100,000,00

48.935,78
48,935,78
48,935,78

tOO.OOO,OO

100.000,00
100.000,00

0,00
0,00
0,00

LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS
RESULTADO EXERCICIO

LUCRO DO EXERCICIO

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LíQUIDO 152.337,93 100.000,00

RECONHECEM0S A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE, DEZEMBRO DE 2020,
TQTALlZANDO TANTO NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIM<JNIO LIQUIDO. A IMPO~TANCIA SUPRA DE R$
152.3a7,93 (CENTO E CINQUENTA E DOIS MIL E TREZENTOS E TRINTA E SETE REAIS E NOVENTA E TRES CENTAVOS),

Ernoresaria
C.P.F.046.592.229-50
R.G. 9.268,897-6 PR -

JOSE DAVI D NHAA/nERO
Técnico em COf tabilidade
C.R.C PR-01876010-~
C.P,F O\.:)149-68

TopWindows - Versão: 306- Exactus Software
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0514 - C. PEDROSODA SILVA FELIX - CONSTRUCAO
CNPJ:29.843.330/0001-20 NIRE:41108374282 - 05/03/2018
RuaMARIA DAS,NEVESFERREIRA, 199 SALA Bairro: CENTRO
VENTANIA- PR CEP: 84345-000

PG. 9

DEMONSTRAÇÃODO RESULTADODÓ EXERCíCIOENCERRADOEM 31/12/2020
2020 2019

RECEI:rA OPERACIONAL BRUTA 359.859,45 0,00
RECEITA SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS 700,00 0,00

RECEITAS SIVENDAS DE MERCADORIAS 700,00 0.00
RECEITA SOBRE PRESTACAO DE SERVICOS 359,159,45 0,00

PRESTACAO DE SERVICOS TRANSPORTES 359,159.45 0.00

RECEITALlaUIDA 359.859,45 0,00

CUSTOS DAS VENDAS 72.393,38· 0,00
CUSTOS DAS MERCG<DORIASTRIBUTADAS 72.393,38- 0,00

('l-)COMPRAS MERC, PfCOMERCIALlZACAO 72393,38- 0,00

LUCROBRUTO 287.466,Q7 0,00

DESPESAS OPERACIONAIS 187.176,98- 0,00
OUTRAS DESPESAS 187,176,98- 0,00

SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS 87.000,00- 0,00

FRETES E CARRETOS 11,680,00- 0,00
DESPESAS DIVERSAS 86.707.00- 0,00

COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1,769,98- 0,00

DESPESAS ADMINISTRATIVAS 51.353,31- 0,00
DESPESAS COM PESSOAL 51,353.31- 0,00

SALARIOS E ORDENADOS 40.285,84- 0,00

INSS 2.852,56- 0,00

FGTS 3005,75- 0,00

130, SALARIO 2,402.14- 0.00

INSS 130, SALARIO 153,02- 0.00

HONORARIOS CONTABEIS 2,653.00- 0,00

LUCROLIQUIDODO EXERClclO 48.935,78 0,00

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRAÇAO DO RESULTADO DO EXERClclO EM 31 DE DEZEMBRO DE
2020.

(d.tp)t(,et (? c0 s- -lut·vz_, -
UêLEONICE PEDROSO DA SILVA FELlX

Empresaria
C.P,F,046.592,229-50
R.G, 9.268.897-6 PR -

JOSE DAVI
Técnico em Clontabil cace
C,R.C PR-oi8760f ·2
C,P.F. ~1 149-68

6
TopWindóws- Versão: 306 Exactus Software
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0514 - C. PEDROSODA SILVA FELlX - CONSTRUCAO
CNPJ:29.843.330/0001-20 NIR'E:41108374282- 05/03/2018
Rua MARIAOASNEVES FE~REIRA, 199SALA Bairro: 'CENTRO
VENTANIA- PR CEP: 84345-000

PG. 10

DEMONSTRAÇÃODE LUCROSOU PREJuízos ACUMULADO&
2019

LUCRODO EXERCICIO 48.935,78 0,00
SALDO FINAL DE LUCROS (PREJUIZOS) ACUMULADOS 48.935,78 0,00

RECONHECEMOSA EXATlOAODA PRESENTE DEMONSTRAÇÃODE LUCROSOU PREJU.lzos ACUMULADOSEM 31 DE
DEZEMBRO DE 2020.

r'L;OYk( CÁ (? 010 ~ Jv1J .~.
V~EõNICE PEDROSODA SILVA FEUX

Emoresaria
C.P.F.046.592.229-50
R.G. 9.268.897-6PR-

TopWindQWs - Versão: 306 ExaGtus Software
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PG. 11

ANÁLISE ECONOMICO-FINANCEIRA - 31 DE DEZEMBRO DE 2020

1 - LlQUIDEZ CORRENTE

a. ATIVO C1RCULANTE

b. PASSIVO CIRCULANTE

15'2.337,93
= 44,78

3.402,15

A empresa tem R$ 44,78 para cada R$ 1,00 de divida.

2 - LlQUIDEZ SECA

a. AT.CIRCULANTE - ESTOQUE

b. PASSIVO CIRCULANTE

A empresa tem R$ 44,78 para cada R$ 1,00 de divida

3 - LlQUIDEZ GERAL

a. AT.CIRC.+ REALlZ.UPRAZO

b. PASS.CIRC.+PASS.NAO CIRC.

152.337,93 = 44,78
3.402.15

152.337,93 = 44,78
3.402,15

A empresa tem R$ 44,78 para cada R$ 1,00 de divida.

4 - SOLVÊNCIA GERAL

a. AT.CIf;{CUU·AT.NAO CIRCUL.

b. PASS.CIRC.+PASS.NAO CIRC.

152.337.93 = 44,78
3.402,15

A empresa tem R$ 44,78 para cada R$ 1,00 de dívida.

5 . ENDIVIDAMENTO GERAL

a. PASS.CIRC.+PASS.NAO CIRC.

b. AT.CIRCUL.+AT.NAO CIRCUL

3.402,15 = 0,02
152.337,93

Capital de terceiros representa 2,00% do investimento total,

6 -IMOBILIZAÇÃO DO INVESTIMENTO TOTAL

a. AT.NAo CIRC·REAL.UPRAZO

b. AT.CIRCUL.+AT.NAO CIRCUL.

0,00 = 0,00
152.337,93

Ativo Permanente representa 0,00% do capital em giro.

7 -IMOBILIZAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO

a. AT.NAo CIRC-REALUPRAZO

b. PATRIMONIO liqUIDO

0,00 = 0,00
148.935,78

Ativo Permanente representa 0,00% o capital próprio.

8 - RENTABILIDADE DO INVESTIMENTO TOTAL

a. LUCRO Lia. ANTES DO I.R.

b. AT.CIRCUL+AT.NAO CIRCUL.

48.935,78 = 0,32
152.337,93

O Lucro LIquido antes do Imp.de Renda é 32,00% sobre o capital em giro.

9 - RENTABILIDADE DO CAPITAL PRÓPRIO

a. LUCRO Lia. ANTES DO I.R.

b. PATRIMOf'lIO LIQUIDO

48.935,78
= 0,33

148.935.78

O Lucro Líquido antes do Imp.de Renda é 33,00% sobre o capital próprio.

10 - PARTICIPAÇÃO DE CAPITAIS DE TERCEIROS

a. PASS.CIRC.+PASS.NAO CIRC.

b. PATRIMONIO LIQUIDO

3.402,15 = 0,02
148.935,78

Para cada R$100,OO de capital próprio, a empresa utiliza R$ 2.00 de recursos de terceiros.

11 - CAPITALIZAÇÃO

a. PATRIMONIO LIQUIDO

b. AT.CIRCUL.+AT.NÃO CIRCUL.

148.935.78 = 0.98
152.337,93

O capital próprio equivale a 98,00% do investimento teta!

TopWindows - Versão: 306 Exactus Software
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PG. 12

ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA- 31 DE DEZEMBRODE 2020

12 -IMOBILIZAÇÃO RECURSOS NÃO RECORRENTES

a. ATIVO NÃO CIRCULANTE

b. PATR.LIQ +PASS.NÃO CIRCUL.

0,00% dos recursos não recorrentes foram destinados a ímobtüzação.

13 - RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

a. LUCRO LIQUIDO

b. PATRIMONIO LIQUIDO MÉDIO

148.935,78

48.935,78

74.467,89

A empresa obtém R$ 66,00 de lucro/prejulzo para cada R$100,00 de capital investido, em média.

14 - GIRO DO ATIVO

a. V,ENDAS liQUIDAS

b. AT.CIRCUL+AT.NÃO CIRCUL

A empresa obtem R$ 14,00 de lucrofprejuízo para cada R$1 00,00 vendidos.

16 - LlQUIDEZ IMEDIATA

a. DISPONIBILIDADES

b. PASSIVO CIRCULANTE

A empresa possui R$ 44,78 de Disponibilidade para cada R$1 ,00 de dívida de curto prazo.

A empresa vendeu R$ 236,00 para cada R$1 ,00 de investimento total.

15- MARGEM LíQUIDA

a. LUCRO LIQUIDO

b. VENDAS LIQUIDAS

17- CAPITAL es GIRO PRÓPRIO

a. ATIVO CIRCULANTE

a. REALlZ. UPRAZO

b. (-)PASSIVO CIRCULANTE

b. (-) PASSIVO NAO CIRCULANTE

(::) CAPITAL DE GIRO PRÓPRIO

J)m)'t;_(;. p ch .5..41<--
. CLEONICE PEDROSO DA SILVA FELlX

Empresaria
C.P.F.046.592.229-50
R.G. 9.268,897-6 PR-

TopWindows- Versão: 306 Exactus Software

359.859,45

152.337,93

48.9~5,78

359.859,45

152.337,93

3.402,15

152.337,93

0,00

3.402,15

0,00

152.337,93

3.402,15

148.935,78

0,00
,. 0,00

= 0,66

= 2,36

= 0,14

= 44,78

Técnico e~ontabilrade
C.R.C. PR-O 8'l60fO-2
C.P.F. O~g.2 1,149-68

t
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ASSINATURA ELETRONICA

Certificamos que o ato da empresa c. PEDROSO DA SILVA FELlX - CONSTRUÇÃO consta assinado digitalmente
por:

CPF Nome

04659222950 CLEONICE PEDROSO DA SILVA FELlX

07928114968 JOSE DAVI DONHA ARTERO

CERTIPICO A AUTENTICAÇÃO EM 16/04/2021 11:07:14 SOB N°
20212167235.
PROTOCOLO: 212167235 DE 07/04/2021. NIRE: 41108374282.
C. PEDROSO DA SILVA PELIX - CONSTRUÇÃO

Mareio Antonio Prudente
RESPONSÁVEL PELA AUTBNTICAÇÃO

CURITIBA, 16/04/2021



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARANÁ

COMARCA DE TIBAGT

LETYCIA
AMANDA

Assinado de forOa 11O21 9
digital por LETYClA
AMANDA

MARTINS:06129 MARTINS:06129816901
Dados: 2021.11.08

816901 , 2:25:25 -03'00'

CARTORIO DISTRIBUIDOR PUBLICO E ANEXOS
RUA FREI GAUDENCIO, N° 469 - CENTRO

T I B A G I/PR - 84300000

TITULAR
CESAR WARKEN

Certidão Negativa

Certifico, a pedido da parte interessada, que revendo os livros e arquivos de distribuição
de FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL sob minha guarda neste cartório, verifiquei
NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra:

C. PEDROSO DA SILVA FELlX - CONSTRUCAO

CNPJ 29.843.330/0001-20, no período compreendido entre a presente data e os últimos
15 anos que a antecedem.

TI BA G IIPR,08 de Novembrode 2021, 12:23:32
LETYCIA AMANDA MARTINS
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C. PEDROSO DA SILVAFELIX - CONSTRUÇÃO
CNPJ: 29.843.330/0001-20

À
CÂMARA MUNICIPAL DE VENTANIA - PR
REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 01/2021

o signatário do presente, em nome da proponente C. PEDROSO DA SILVA
FELlX - CONSTRUÇÃO, declara, expressamente, que se sujeita às condições
estabelecidas no edital de Tomada de Preços e respectivos modelos, adendos,
anexos e documentos e que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser
tomada pelo licitador.

Declara, ainda, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos
supervenientes impeditivos da qualificação ou que comprometam a idoneidade da
proponente nos termos do Artigo 32, parágrafo 2°, e Artigo 97 da Lei 8.666, de 21 de
junho de 1993, e suas alterações, e que está ciente da obrigatoriedade de declarar
ocorrências posteriores..

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Ventania, 08 novembro de 2021

ESON GUSTAVO OLIVEIRA

RG: 13.192.291-4

29.843.330/0001 20
C. 'EDROSO DA SILVAFEUX • CONSTRUÇÃO

R. MaltadaiNeYeI FenWa. 199 Sala
Centro·84.~

VENTANIA PR

RUA MARIA DAS NEVES FERREIRA, 199 - VENTANIA PR
(42) 9 9976-8707
JJF_ZEZO@HOTMAIL.COM
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CONSTRUTORA PINHALENSE LTOA ME
CNPJ. 15.165.978/0001-80/ Inscrição Estadual 905.88.764-50
PROLONGAMENTO DA RUA MARIA DE LOURDES NOGARI, ESTÂNCIA
BANDEIRANTES, JARDIM BANDEIRANTES.
RIBEIRÃO DO PINHAL - PARANÁ
TELEFAX: (43)3551-1662 - Celular: (43) 9.9915-9140
E-mail: construtorapinhalense@hotmail.com

PROPOSTA DE PREÇOS

Ribeirão do Pinhal, 08 de Novembro de 2021.

À Comissão de Licitação

Ret.: Edital de Tomada de Preços nO 1/2021

Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos à apreciação de V._Sas nossa proposta depreços,
relativa à execução de REFORMA E AMPLlAÇAO DO PREDIO DA CAMARA
MUNICIPAL, da licitação em epígrafe.

o preço global proposto para execução da obra objeto da licitação
supramencionada é de R$ 287.370,05 (Duzentos e oitenta e sete mil, trezentos e
setenta reais e cinco centavos).

o prazo de execução do objeto é de 180 (cento e oitenta) dias contados a partir
do 5° (quinto) dia da data de assinatura do Contrato de Empreitada.

o prazo de validade da proposta de preços é de 60 (sessenta) dias a partir da
data limite estabelecida para o recebimento das propostas (envelopes n° 1 e n°
2) pela Comissão de Licitação.

Atenciosamente,

~-

~ Luitz Junior
Rg.7.064.888-1
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CONSTRUTORA PINHALENSE LTOA
CNPJ; 15.165.978/0001-80 /INSCRIÇÃO ESTADURAL; 905.88.764-50
Obra: AMPLIAÇÃO E REFORMA PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL
PROLONGAMENTO DA RUA MARIA DE LOURDES NOGARI, ESTANCIA BANDEIRANTES, JARDIM BANDEIRANTES.
RIBEIRAO DO PINHAL - PR TELEFAX: (43)3551-1662 _ Celular:
(43) 9.9915-9140
E-mail: construtoraplnhalense@hotmail.com

TOMADA DE PR~OS 1/2021 LOTE: 1 PLANILHA DE SERViÇOS
ITEM DE"""'I"U\iAO DO ITEM '1õc UNID QUAtIT PRECC UNIT VALOR TOTAL VALOR COM 20% BOI;!1 1 SERVI OS PRELIMINARES .s: " 2.99337 ,.,. 3.592041.1 SERViÇOS PROVIS RIOS 2.99337 3.592,04

COMPOSiÇÃO
4513+66193+

EXECUÇAO DEALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EMCHAPA DE88489+92543+
93358 + MADEIRA COMPENSADA.

1.1.1 94210+98446 m2 6,00 28638 1.71828 2.061941.1.2 74209/001 PLACA DE OBRA EM CHAPA ZINCADA, INSTALADA m2 3,00 31293 938 79 1.126,554417+5068+
10587+88239+ LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE

88262 TABUASCORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILlZAÇOES.
SINAPI COMPOSIÇAO

1.1.4 0412019 m 17,70 1900 336,30 403,562 li: 2, II~, " ,DEMOLlÇCES E RETIRADAS' _' ,t-('C J~"t,'l'I "," I '..::2: ~ ,01,%"':"'"·",.,, -;"'.),' I 2,48935 2.979582.1 DEMOLlÇOES 2.48935 2.979,58
97662 DEMOLlÇAO E RETIRADA DE BLOCO CERAMICO FURADO SEM

2.1.1 REAPROVEITAMENTO m3 159 44 30 7044 8452
97633 DEMOLlÇAO DE REVESTIMENTO CERAMICO DE FORMAMANUAL SEM

2.1.2 REAPROVEITAMENTO M2 6,14 9,66 59,31 7117
97647 REMOÇA0 DE TELHAS DA COBERTURA DE FORMAMANUAL SEM

2.1.3 REAPROVEITAMENTO M2 165,04 263 43406 52087
97650 REMOÇA0 DE TRAMA DE MADEIRA DE FORMAMANUAL SEM

2.1.4 REAPROVEITAMENTO M2 165,04 567 935,78 1.122 93
97652 REMOÇA0 DETESOURA DE MADEIRA DE FORMAMANUAL COM

2.1.5 REAPROVEITAMENTO UNO 6,00 14212 852,72 1.023,26\. ..1.6 97666 REM~O DE METAIS DE FORMAMANUAL S/ REAPROVEITAMENTO UNO 200 695 1390 1668
~.1.7 97666 REMOÇÃO DE JANELAS DE FORMAMANUAL S/ REAPROVEITAMENTO M2 2,52 2650 66,78 80,14

97644 REMOÇA0 DE PORTAS, DE FORMAMANUAL, SEM
2.1.8 REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 M2 2,52 721 18,17 21,80

97763 REMOÇA0 DE LOUÇAS SANITARIAS DE FORMAMANUAL S/
2.1.9 REAPROVEITAMENTO UNO 4,00 955 38,20 38203 3 MOVIMENTO DE TERRAS -" e·- o ~ 17188 . 208 263.1 MANUAL 17188 20626

96527 E~GAVAÇAOMANUAL, DEVALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVIISAO
3.1.1 DE FORMAAF 062017_iCARAGEM~ M3 0,65 112,77 7330 87,96

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUALA 1,5 M
101621 E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL.

3.1.2 AF 0812020_iGARAGEII& M3 0,56 169,97 9858 118,304 4 INFRA-ESTRUTURA ~ ~ --,,-5.23276 ~ . 8.27932,4.1 ESTACAS 2.37494 2.84992ESCAVAÇAO, A O E <,;L N RE 2.37494 2.84992
ESTACA BROCA DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETRO DE2OCM,

101173 ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE
4.1.1 ARRANQUE. AF 0512020(GARAGE~ M 30,00 50,35 1.51050 1.81260

95576 MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAUTRANSVERSAL DE ESTACAS
4.1.2 DE SEçAO CIRCULAR, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_"120'6 Kg 39,99 1548 619,05 742,65

92791 CORTE E DOBRA DE AÇO, CA-60, DIÃMETRO DE 5,0 mm, UTILIZANDO EM
4.1.3 ESTRUTURA DIVERSAS, EXETO LAJES. AF 12/2015. 1<9.. 19,60 1252 245,39 29447
4.2 BALDRAME 2.85783 3.42939
4.2.1 AÇO 1.54973 1.85968

91603 ARMAÇAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDOAÇO CA
4.2.1 50 DE 10MM- MONTAGEM. AF 06/2017 (GARAGEM) kg 43,06 16,86 72599 871,19

96545 ARMAÇAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDOAÇO CA-("i2.,.2 60 DE5 OMM- MONTAGEM. AF 0612017..1GARAGEM) kg 4306 1913 82374 98849
",3 FORMA 50341 604 09

FABRICAÇAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARAVIGA
96543 BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILlZAÇOES.

4.3.1 AF 06/2017.(GARAGEM) m2 7,57 6650 50341 604 09
4,4 CONCRETO 18674 22408 ,CONCRETAGEM DE BLOCOS DE CORAMENTO E VIGAS BALDRAME

92263 FCK=25MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E

~4,4.1 ACABAMENTO. AF 06/2017. (GARAGE~ m3 0,58 32196 186,74 22408
4.5 IMPERMEABILIZA AO 61798 741,55

~~98557 IMPERMEABILlZAÇAO DE BALDRAME COM EMULSAO ASFALTICA DUAS
19,50 31,69 61796 741.554.5.1 DEMÃOS (GARAGEM) m2

5 ••,.." ,I 51 '~8;"'~bSUPRAESTRUTU~ ..!. .; ·.f'''',\lI';'''_~· ~ ~l2. ..!!7W· '!I>'~l! I ""r" 53;15670 "',:'"u !il' / ' 1:C~,"83,788 ~~
5.1 PILARES 7,32701 ':~:J196545 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO EM UM EDIFlclO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS
5.11 UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,OMM- MONTAGEM. AF 1212015(GARAGEM) Kg 11,61 16,55 192,15

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

96545 CONCRETO ARMADO EM UM EDIFlclO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDOAÇO CA-60 DE 5,OMM- MONTAGEM. AF_'2/20'5

5.1.2 PAVIMENTO SUPERIOR» JS9. 104,36 16,55 1.727,16 2.072,59

ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
92762 CONCRETOARMADO EM UM EDIFICIO DEMÚLTIPLOS PAVIMENTOS

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,OMM- MONTAGEM. AF_'212015(GARAGEM
5.1.3 E PAVIMENTO SUPERIOI3l ~ 396 75 1363 5,40770 6,48924

5.2 FORMA 5.02740 6.03288

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEMDE FORMA PARA VIGA E
96543 PILARES, EM MADEIRA SERRADA. E=25 MM, 4 UTIUZAÇOES.

5.2.1 AF 0612017.(GARAGEM) m2 10,80 6650 71820 861,84
FABRICAÇAo, MONTAGEM E DESMONTAGEMDE FORMA PARA VIGA E

96543 PILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILlZAÇOES.
4.309 20 5.171045.2.2 AF 0612017.(PAVIMENTOSUPERIOR) m2 6480 66,50

CONCRETO 1.89634 2.275615.3

ÇCJ ..
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CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTOI AREIA MÉDIN

92263 BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.
5.3.1 AF 07/20161GARAGEM) m3 054 321,96 17366 208,63

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTOI AREIA MEDIN
92263 BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.

5.3.2 AF 07/2016,(SUPERIOR). m3 535 32196 1.722 49 2,066 98
5,4 VIGA DE RESPALDO 38,90696 46,687,14
5,4,1 A O 7,99050 9,588,60

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

92762 CONCRETO ARMADO EM UM EDIFíCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,OMM- MONTAGEM,

5.4.1.1 AF 1212015(GARAGEM)_ Kg 4306 1363 566 91 70429

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

92762 CONCRETO ARMADO EM UM EDIFlclO DE MÚlTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,OMM- MONTAGEM.

5.4.1.2 AF 1212015(PAVIMENTOSUPERIOR) Kg 350,54 13,63 4.77766 5.733,43

96545 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFlclO DE MÚlTIPLOS PAVIMENTOS

5.4.1.3 UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,OMM- MONTAGEM. AF 1212015.IGARAGEMl KQ 1222 1655 202,24 24269
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFlclO DE MÚlTIPLOS PAVIMENTOS

92763 UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5MM - MONTAGEM.
5.4.1.4 AF 1212015.(PAVIMENTOSUPERIOR) Kg 3405 11,58 39430 47316

ARMAÇÃO DE PilAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

96545
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFlclO DE MÚlTIPLOS PAVIMENTOS
UTiliZANDO AÇO CA-60 DE 5,OMM- MONTAGEM.

5.4.1.5 AF 1212015./PAVIMENTOSUPERIOR) Kg 12261 16,55 2.02920 2.43503

5.5 FORMA 4.83389 6,80066
FABRICAÇÃO,MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARAVIGA E

96543 PILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTllIZAÇOES.
5.5.1.1 AF 06/201i./GARAGEM) M2 4,43 6650 29460 353,51

FABRICAÇÃO,MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARAVIGA E
96543 PILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILlZAÇOES.c5.5.1.2 AF 06/2017.(PAVIMENTO SUPERIOR) M2 66,26 66,50 4.53929 5.447,15

's.6 CONCRETO 1,68347 2.260,16
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTOI AREIA MEDIN

92263 BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 0712016
5.6.1 VIGAS GARAGEM\ - M3 0,58 321,96 166,74 22408

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTOI AREIA MÉDIN
92263 BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 l.

5.6.1.2 AF 07/2016(VIGAS PAVIMENTO SUPERIOR) M3 527 32196 1.696 73 2.036 08

5.7 LAJES 24.198,09 29.03771
LAJE PRE MOLDADA BIAPOIADA UNIDIRECIONAL PARA FORRO,

101964 ENCHIMENTO COM CERÂMICA, ESCORAS, CAPA, ALTURA TOTAL DA
5.7.1 LAJE (CERÂMICA+ CAPA) 8+3 (GARAGEM) M2 1810 118,75 2.14938 2.57925

LAJE PRE MOLDADA BIAPOIADA UNIDIRECIONAL PARA FORRO,
101964 ENCHIMENTO COM CERÂMICA, ESCORAS, CAPA, ALTURA TOTAL DA

5.7.1.2 LAJE (CERÂMICA+ CAPA) 8+3 (PAVIMENTO SUPERIOR) M2 178,95 11875 21.250 31 25.500,38

98546
IMPERMEABILlZAÇAO DA LAJE COM MANTA ASFAlTICA COM UMA

5.7.1.3 CAMADA IClUSIVE APLlCACÂO DE PRIMER ASFÁl TICO 3 MM M2 10,10 7905 79841 958,09

lã • INSTALAeOES ELÉTRICAS (110Vl220VI - li' 7.02018 ~_.;>;>- uz4;2i1
6.1 ElETRODUTO DE PVC RIGIDO 1.11363 1.33636

91834 CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
6.1.1 INSTALACÃO. AF 1212015 M 112,00 7,83 87696 1.052,35

ElETRODUTO FlEXlvEl CORRUGADO, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA
91840 CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E

6.1.2 INSTALACÃO. AF 1212015 M 21,00 1127 23667 28400

6.2 FIO 2.42510 2.91012

CABO DE COBRE FlEXlvEl ISOLADO, 1,5 MM', ANTI-CHAMA 0,611,0KV,
91925 PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.c6.2.1 AF 1212015.-(FIAÇÃO EMBUTIDA NA ESTRUTURA 00TOlDÓI M 310,00 3,75 1.162,50 1.39500

CABO DE COBRE FlEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM', ANTI-CHAMA 4501750 V,
91926 PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

6.2.2 AF 1212015 M 303,48 3,85 1.16840 1.40208

CABO DE COBRE FLEXlvEl ISOLADO, 4 MM', ANTI-CHAMA 450/750 V,
91929 PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

6.2.3 AF 1212015 M 15,00 6,28 94 20 11304

6.3 INTERRUPTOR 322,70 38724

91953 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10N250V, COM SUPORTE E COM
6.3.1 PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF 1212015 UN 1400 2305 32270 38724

6.4 TOMADAS ELETRICAS DE EMBUTIR 92758 1.113,10

92000
TOMADA BAIXADE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, COM SUPORTE E

6.4.1 SEM PLACA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 1212015 UN 3800 2441 92758 1.11310

6.5 QUADRO DE DISTRIBUiÇÃO -127/220 VOLTs 57202 686,42

QUADRO DE DISTRIBUiÇÃO DE ENERGIA EMCHAPA DE AÇO
101878 GALVANIZADO DE SOBREPOR COM BARRAMENTO TRIFÁSICO PARA 18

6,5.1 DISJUNTORES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00 57202 572,02 666,42

6,6 LUMINARIAS 1.152,75 1,38330

LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR
100904 FLUORESCENTEDE 20 W, COM REATOR DE PARTIDA CONVENCIONAL-

6.6.2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 0212020 UN 25,00 4611 1.15275 1.38330

6.7 DISJUNTORES UN 50640 60768

93653
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A·

6.7.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 8,00 1049 8392 100,70

93661 DISJUNTOR BIPOlAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A-
6.7.2 FORNECIMENTO E NSTALAÇÃO UN 8,00 52,81 42248 506 98

93666
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 5OA-

6.7.3 FORNECIMENTO E INSTALAÇÂO UN 1,00 64,84 6484 77,81

17, I Rj' .;, 7 ~'iiw. AlWE 1.081:4111

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA

87472 VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDESCOM ÁREA
LIQUIDA MENOR QUE 6M' SEM VÃOS EARGAMASSA DEASSENTAMENTO

7.1 COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 06/2014 M2 376,44 5292 19.92120 23.90545

93166
VERGA E CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EMCONCRETO PARA

7.2 PORTAS E JANELAS COMATÉ 1,5 M DEVÃO M 90,00 66,50 5.985,00 7.182,00



• OnO??4
8c 8 COBERTURA , -

_.
... 29.822,19 35.788,83)

8.1 COBERTURA GARAGEM 10.912,72
.1.1 TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO 9.09393 10.9127'2

TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6MM, COM
94410 ATÉ DUASAGUAS COM RECOBRIMENTO LATERAL 1 1/4DA ONDA INCL

6.1.1.1 !ICAMENT015%(GARAGEM) M2 20,20 4310 67062 1.044,74

94223 CUMMEEIRA EM FIBROCIMENTO ESP=6,0 MM, INCLUSO PEÇAS DE
8.1.1.2 FIXACÃO E ICAMENTO(GARAGEM) M 4,39 50,37 221,12 26535

TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6MM, COM
94410 ATÉ DUAS AGUAS COM RECOBRIMENTO LATERAL 1 1/4 DA ONDA INCL

8.1.1.3 ICAMENT015%(PAVIMENTO SUPERIOR) M2 155,28 43,10 6.69257 8.031,08

94223 CUMMEEIRA EM FIBROCIMENTO ESP=6,0 MM, INCLUSO PEÇAS DE
8.1.1.4 FIXACÃO E ICAMENTO(PAVIMENTO SUPERIOR) M 26,00 5037 1.309.62 1.571,54
8.2 ESTRUTURA MADEIRA 4.97814 5.97377

92543
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS EMATE

8.1.2.1 DUAS ÁGUAS DE FIBROCIMENTO (GARAGEM) M2 140,00 21,38 2.993,20 3.59184

8.1.2.2 92556 FABRICAÇAO DETESOURA NAO APRELHADA PARAVAO ATE 4M EM
TELHA DE FIBROCIMENTO UN 200 99247 1.984 94 2.38193

8.3 ESTRUTURA MADEIRA PAVIMENTO SUPERIOR 8.266 08 9.919,30

92543 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARATELHADOS EMATE
8.3.1.1 DUAS ÁGUAS DE FIBROCIMENTO M2 17548 2138 3.751 76 4.50211

8.3.1.4 92557 FA8RICAÇAO DE TESOURA NAO APRELHADA PARAVAO ATE 5M EM
TELHA DE FIBROCIMENTO UN 2,00 1.060,97 2.12194 2.546.33

8.3.1.5 92555
FABRICAÇAO DETESOURA NAO APRELHADA PARAVAO ATE 3M EM
TELHA DE FIBROCIMENTO UN 3,00 79746 2.39238 2.87086

8.4 CALHA E RUFOS 7.484 03 8.980 84
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO24,

8.4.1 94227 DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL
AF 0712019 M 6750 5073 3.42428 4.10913

8.4.2 94231 RUFO EM CHAPA DEAÇO GALVANIZADO N° 24 CORTE DE 25 CM,
INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL M 104,23 3895 4.05976 4.87171

9 9 REVESTIMENTO " .;ri;"~.!,. ~;':' ,'fi
;11

.,-ff,38.71111 ;".. 41:~~~
9.1 MASSA 38.71171 46.454 05

\.~ CHAPISCOAPLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇADE VÃOS) E

87893 ESTRUTURAS DECONCRETO DE FACHADA(EXTERNA E PAREDES
INTERNA E LAJE), COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3

9.1.1 COMPREPARO MANUAL AF_06/2014(GARAGEM) M2 69,85 599 41840 50208
MASSA ÚNICA. PARA RECEBIMENTO DE PINTURA. EMARGAMASSA

87529 TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA aoot, APLICADA
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE

9.1.2 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALlSCAS. AF 0612014(GARAGEM) M2 69,85 26,61 1.858,71 2.230 45
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VAOS) E

87893 ESTRUTURAS DECONCRETO DE FACHADA (EXTERNA INTERNAS E
LAJE), COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1;3 COM

9.1.3 PREPAROMANUAL AF 06/2014(PAVIMENTO SUPERIOR) M2 94799 5,99 5.67846 6.81415
MASSA ÜNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA. EMARGAMASSA
TRAÇO 1;2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 4ooL, APLICADA

87529 MANUALMENTE EM FACES INTERNAS E EXTERNAS DE PAREDES,
ESPESSURA DE20MM, COM EXECUÇÃO DETALlSCAS.

9.1.4 AF 06/2014(PAVIMENTO SUPERIOR). M2 94799 26,61 25.226 01 30.27122
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS

87268 TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 25X35 CM APLICADAS EM
AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M' NA ALTURA INTEIRADAS

9.1.5 PAREDES. M2 7212 51,03 3.680,28 4.416,34
REVESTIMENTOCERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS

87268 TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 25X35 CM APLICADAS EM
AMBIENTES EXTERNO DEÁREA MENOR QUE 5 M' NAALTURA INTEIRA

9.1.6 DAS PAREDES. M2 36,25 51,03 1.849,84 2.21981

10 10 PAVIMENTAÇAo ,~ .,:: i' i". " " '·i:Pr:,. '<" .,::~. .,.; 14.1106& ,/"'~ 17.059791

10.1 PISOS CERÂMICOS 10.684 99 12.946 99c• REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA
87250 EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES ÃREA

10.1.1 ENTRE 5M2 E 10M2 M2 145,91 43,66 6.37043 7.644,52
CONTRAPISO EMARGAMASSA TRAÇO 1;4 (CIMENTO EAREIA), PREPARO

87622 MANUAL. APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO.
10.1.2 ESPESSURA 2 CM M2 145,91 29,57 4.314,56 5.17747

88649 RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DEALTURA COM PLACAS TIPO
10.1.3 ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM M 157,91 000 000
10.2 PISOGARAGEM 2.688 01 3.225,61

97097 PISO EMCONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM.
10.2.1 AF 09/2020. COM TELA DE AÇO 10X10 (GARAGEM) M2 1938 4839 93780 1.125,36

87634
CONTRAPISO EMARGAMASSA PRONTA, PREPAROMANUAL, APLICADO

10.2.2 EMÁREAS SECA, ESPAESSURA 3 CM M2 19,38 42,75 828,50 994,19
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA

87250 EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EMAMBIENTES ÁREA
10.2.3 ENTRE 5M2 E 10 M2 M2 1938 44,61 864 54 1.03745

88649 RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO
10.2.4 ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM M 8,92 641 5718 68.61

10.3 ESCADA 73765 88519

87622 MANUAL. APLICADO EMÁREAS SECAS SOBRE LAJE. ADERIDO,
10.3.1 ESPESSURA 2 CM M2 9,07 29,57 268.20 32184

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA
87250 EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES ÁREA

10.3.2 ENTRE 5M2 E 10 M2 M2 9,07 4366 396,00 47520

88649
RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO

10.3.3 ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM M 11,46 6,41 7346 88,15
11 11 plNTU~S:4~ ':';:1 '" ., .1.

"
,

" I '., ':". 20.49572 '\. 24.594 871
11.1 LATEX 16.42077 19.704,93

88497
APLlCAÇAO E LlXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO.

M2 513,46 951 4.883,00 5.8596111.1.1

88489
APLlCAÇAO MANUAL DE PINTURA COMTINTA LATEX ACRILlCA EM

5.85344 7.024,1311.1.2 PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014. (PAREDES INTERNAS) M2 51346 11,40

11.1.3 88496 APLlCAÇAO E LlXAMENTO DE MASSA LATEX EMTETO, DUAS DEMÃOS. M2 165,29 21,63 3.575,22 4.290,27

i



----------------

01.10225
88492

APUCAÇAO MANUAL DE PINTURA COM TlNTALATEX AcF\luCA EMTETO.
11.1.4 DUAS DEMÃOS M2 165.29 12.76 2.10910 2.530,92

11.2 88489 TEXTURA EXTERNA 3.60335 4.32402
< 95624 APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRILICA EM SUPERFlclES

11.2.1 PAREDES EXTERNAS DUAS DEMÃOS M2 197.12 18.28 3.603,35 4.324.02
'11.2.2 41595 PINTURA ESMALTE PORTAS 47160 56592

102219 'PINTURATINTA DEACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO
11.2.3 ACETINADO EM DUAS DEMÃOS M2 35.70 13.21 47160 56592

12 12 ESQUADRIAS ..; '. ,c, " 6.05968
.

..': 7;271821
PADRÃOMÉDIO, 9OX2,1OCMESPESSURA 3.5 CM. ITENS INCLUSOS:

90844 DOBRADiÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE. FECHADURA
12.1.1 COM EXECUCÃO DO FURO. FORNECIMENTO E INSTALACÃO UN 1.00 81694 81694 980,33

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA. SEMI-OCA (PESADAOU

90845 SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM ESPESSURA 3.5 CM, ITENS
INCLUSOS: DOBRADiÇAS. MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTES,

12.1.2 FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO UN 2,00 940.48 1.88096 2.25715
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA. SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA),

90847 PADRÃOMÉDIO, 6OX2.10CMESPESSURA 3.5 CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADiÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE. FECHADURA

12.1.3 COM EXECUÇÃO DO FURO, FORNECIMENTO E INSTALACÃO UN 2.00 615,56 1.231,12 1,47734
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI·OCA (LEVE OU MIODIA),

90822 80X210CM. ESPESSURA DE 3.5 CM, INCLUSO DOBRADIÇAS-
12.1,4 FORNECIMENTO E INSTALACÃO PI PAREDE EMDRYWALL UN 6,00 24045 1.44270 1.73124

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA,
91306 ACABAMENTO PADRÃo MEDIO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PORTAS

12.1.5 PAREDE DE DRYWALL UN 6,00 114,66 68796 82555

13 "" m·', =.:- -w w._..,'·" 'i~8;~13 FORROS " '""" ," 18894

96113
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS.

13.1.1 AF 05/2017 M2 6.30 2999 188 94 22672

14 14 INSTALACOES HIDAAULlCAS~ - 7.044.97 8.453 981

I.~41.1 68503 CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1000 LTS DOMACESSÓRIOS UN 200 66514 1.730,28 2.076,34- COMPOSiÇÃO REPRESENTATIVA 00SERViÇO DE INSTALAÇÃO DE

91785 TUBO PVC SOLDAVEL EM AGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO, SUB
RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUiÇÃO OU PRUMADA) INCLUSIVE CONEXOES

14.1.2 CORTES E FIXACOES . M 1700 36,65 62305 74766
TUBO PVC SOLDAVEL EM AGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO, SUB

91766 RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUiÇÃO OU PRUMADA) INCLUSIVE CONEXOES
14.1.3 CORTES E FIXACOES . M 20,00 26,41 528,20 63384

COMPOSiÇÃO REPRESENTATIVA DO SERViÇO DE INSTALAÇÃO DE

91788 TUBO PVC SOLDAVEL EM AGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO, SUB
RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUiÇÃO OU PRUMADA) INCLUSIVE CONEXOES

14.1,4 CORTES E FIXAÇOES . M 15,00 3880 582,00 69640
(COMPOSiÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERViÇO DE INSTALAÇÃODE

91790 TUBOS DE PVC,SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL. DN 100 MM (INSTALADO EM
RAMALDE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS).

14.1.5 INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAÇOES M 24,00 6468 1.55232 1.66278

(COMPOSiÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERViÇO DE INSTALAÇÃO DE
91792 TUBOS DE PVC,SÉRIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM

(INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA. OU RAMAL DE ESGOTO
14.1.6 SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES M 5,00 4953 24765 29716

(COMPOSiÇÃO REPRESENTATIVA) 00SERViÇO DE INSTALAÇÃO DE
91793 TUBOS DE PVC,SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM

(INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA, OU RAMAL DE ESGOTO
14.1.7 SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES M 11,00 74,15 815,65 97878

(COMPOSiÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERViÇO DE INSTALAÇÃO DE

91794
TUBOS DE PVC,SÉRIE NORMAL, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM (INSTALADO
EMRAMAL DE DESCARGA, OU RAMAL DE ESGOTO, PRUMADA DE

C' ESGOTO OU COLUNA DE VENTILAÇÃO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES
.,4.1.8 E FIXAÇOES M 5,00 36 70 18350 22020....

(COMPOSIÇAo REPRESENTATIVA) DO SERViÇO DE INSTALAÇÃO DE
91790 TUBOS DE PVC,SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100MM

80362 ~
(INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA, OU RAMAL DE ESGOTO

14.1.9 SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES M 11,00 60,68 66968

89707
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE

14.1.10 ESGOTO SANITÁRIO. UN 400 28,16 112,64 13517

15 't. ~~) i.';> , ,.:&11 .".,..... ~~! .~~"_ 'l~i! .'t 7.40833 ,- 8.89000' I15 LOU AS E MEJ:AIS 'i' ,ir

95471 VASO SANITÁRIO SIFONADO PARA PCD SEM FURO FRONTAL EM LOUÇA
15.1.1 BRANCA SI ASSENTO FORNECIMENTO E INSTALACÃO UNO 1,00 842.94 84294 1.01153

66931 MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL COM METAL CROMADO 1/2" X 40 CM
15.1.2 SI ASSENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UNO 2,00 521,22 1.04244 1.25093

100858 MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃOMÉDIO, FORNECIMENTO
15.1.3 E INSTALAÇÃO UN 2,00 609,43 1.21866 1.46263

LAVA~ÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45X55 OU EQUIVALENTE

66940
PADRÃOMÉDIO, ICLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE
FLEXlvEL DE 40 CM EM METAL CROMADO COM TORNEIRA CROMADA DE

15.1,4 MESA PADRÃOMÉDIO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 3.00 829,42 2.48826 2.98591 -
95542 PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO TIPO ARGOLA, ICLUSO

15.1.5 FIXACÃO UN 3,00 43,74 13122 15746

95544 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, ICLUSO
15.1.6 FIXAÇÃO UN 3,00 5446 16338 19606

95544 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO
15.1.7 COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML ICLUSO FIXAÇÃO UN 300 3899 116,97 14036

15.1.8 100849 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 3,00 32,97 98,91 11869

100866 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM,
15.1.9 FIXADA NA PAREDE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (VASO) UN 2,00 26107 52214 62657

100866 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 6OCM, ;r15.1.10 FIXADA NA PAREDE FORNECIMENTO E INSTALACAO (LAVATÓRIO) UN 200 261,07 522,14



100874
PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E

15.1.11 INSTALACÃO. AF 01120 UN 1,00 26107 26107 313,28

16 vlDR~r . ;l. 'id~:;i\~"q{r,·i':~'(1I!.~;,., ," ;é~P!',;:;'ii:'I:i,, -7l~;.:~,~i~,I'~\" I~,;'~.?,-
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102180
INSTALAÇÃODE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL

16.1 U .(JANELAS) M2 24,70 27065 6.685 06 8.022,07

102185
PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EMVIDRO TEMPERADO, 2

16.2 FOLHASDE 90 X 210 CM ESPESSURA 10 MM INCLUSIVEACESSÓRIOS UN 1,00 2.71524 2.715,24 3.258,29

PREvrJCAO'OE INCêNDIO'I.~~ . '~1l~' 'I, fi~"" '~l\~f~ ~i,,_,,.,]~~ ,i ';!,~llItfft ' :.'('J.~:". .,,:' 3.492 02 lii.t~"~~;,":~1fl/'Gl
17 17 '.{ , ,I ""'l.1904G-

101908 EXTINTOR DE PÓ QUIMICO ABC 4 KG, CAPACIDADE ALCANCE DO JATO 5
17.1.1 M, TEMPO DE DESCARGA 16 S, NBR9443, 9444 10721 UN 300 14681 44043 528.52

101905
EXTINTOR DE PÓ QUIMICO BC 4 KG, CAPACIDADE ALCANCE DO JATO 5

17.1.2 M, TEMPO DE DESCARGA 16 S, NBR9443 9444, 10721 UN 200 15130 302,60 363,12

97599
LUMINARIA DE EMERGENCIA COM 30 LAMPADAS LEDS DE 2W, SEM

17.1.3 REATOR, INSTALADA UN 26,00 2716 70616 84739

COTAÇÃO BARRAANTIPÀNICO PARA PORTA DE SALDASDE EMERGENCIA
17.1.4 CONFORME CSCIP/BOMBEIROS PR UN 1,00 74100 74100 889,20

17.1.5 99857 CORRIMÃO SIMPLES TUBULAR DIÂMETRO EXTERNO 1112" EMALUMINIO M 1391 7153 994 98 1.19398

COTAÇÃO
SINALIZAÇÃO COM PLACA DE EMERGENCIA FLUOSFORESCENTE EM

17.1.6 PVC CONFORME CSCIP/BOMBEIROS PR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 17 00 1805 30685 368,22

18 18 OUTROS '"" '''''", j.F i ' ~·5,35888 ,JÍj:. ,,... ~; lI. 6.:428,23J

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO
96359 INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM

18.1.1 GUIAS SIMPLES COM VÃOS M2 7620 7030 5.356 86 6.428,23

19 19 LIMPEZA DA OBRA ~~
'"r, ... .,. , ',"< ',~' ,; 31~'9~ ."'ít~ , '~8'511

19.1 LIMPEZA
31376 37651

19.1.1 88252 2 AUXILIAR DE SERVI OS GERAIS.LIMPEZA GEBo'CLDA OBM H 16,00 19,61 31376 376,51

TOTAL DO ORÇAMENTO _/ _/ 210.82745 287.37005

" ~---- ~~
J.-

-~ Am'O' E7""'''"'O'"PR 23.378/0 1

r 15.165.978/0001-80 -,

CONSTRUTORA PINtW.ENSE lTOA. • ME

Rua Or. FrancllCO Cezar Nogari. 527
C&ntro • CEP 18.80-000

I Riotirio do Pinha' • Para"l.J,_



r 15.165.978/0001"80-'

CONSTRUTORA PINHALfNSE lTOA. . ME

o
N
N
(7)

CONSTRUTORA PINHALENSE LTOA
CNPJ: 15.165.978/0001-80 /INSCRIÇÃO ESTADURAL: 905.88.764-50
Obra: AMPLIAÇÃO E REFORMA PREDIODA CÂMARA MUNICIPAL
PROLONGAMENTO DA RUA MARIA DE LOURDESNOGARI, ESTÂNCIA BANDEIRANTES, JARDIM BANDEIRANTES.
RIBEIRÃO DO PINHAL - PR TELEFAX: (43)3551-1662 - Celular: (43) 9.9915-9140E-mail: construtorapinhalense@hotmail.com
TOMADA DE PREÇOS 1/2021 LOTE: 1 PLANILHA DE SERViÇOS

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
Especificação Valor R$ Peso % Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05 Mês 06 % VALOR TOTAL

01· SERViÇOS PRELIMINARES 3.592,04 1,25% 3.592,04 100% 3.592.04
02- DEMOllÇOES E RETIRADAS 2.979,58 1,04% 2.979,58 100% 2.979,58
03- MOVIMENTO DE TERRAS 206,26 0,07% 206,26 100% 206,26
04- INFRA-ESTRUTURA 6.279,32 2,19% 6.279,32 100% 6.279,32
05- SUPRAESTRUTURA 63.788,04 22,20% 19.136,41 19.136,41 25.515,22 100% 63.788,04
06· INSTALÇOES ELETRICAS 8.424,21 2,93% 842,42 1.684,84 842,42 5.054,53 100% 8.424,21
07- ALVENARIA 31.087,45 10,82% 9.326,24 9.326,24 12.434,98 100% 31.087,45
08- COBERTURA 35.786,63 12,45% 28.629,30 7.157,33 100% 35.786,63
09- REVESITMENTO 46.454,05 16,17% 13.936,22 13.936,22 18.581,62 100% 46.454,05
10- PAVIMENTAÇAO 17.059,79 5,94% 1.705,98 8.529,90 6.823,92 100% 17.059,79
11- PINTURA 24.594,87 8,56% 12.297,44 12.297,44 100% 24.594,87
12- ESQUADRIAS 7.271,62 2,53% 7.271,62 100% 7.271,62
13- FORROS 226,72 0,08% 226,72 100% 226,72
14- INSTALAÇOES HIDRAUlICAS 8.453,96 2,94% 1.268,09 1.268,09 5.917,77 100% 8.453,96
15- LOUÇAS E METAIS 8.890,00 3,09% 8.890,00 100% 8.890,00
16- VIDROS 11.280,35 3,93% 11.280,35 100% 11.280,35
17- PREVENÇAO DE INCENDIO 4.190,43 1,46% 4.190,43 100% 4.190,43
18- OUTROS 6.428,23 2,24% 6.428,23 100% 6.428,23
19- LIMPEZA DA OBRA 376,51 0,13% 376,51 100% 376,51

TOTAL 287.370,05 100,00% 13.057,20 29,305,07 75,687,08 69,684,15 71.265,12 28.371,45 100% 287,370,05
...

~F::X,""i~ ci. "':::::---.Ci" L,," L"''' JuniorRibeirãodoPinhal,08deNovembrode 2021.
Eng. Civil - CREA-PR 233;;'D 7.064.888-1

Rua Or.FranciscoCezar Nogari, 527
Centro - CEP 86490-000LRibeirão do Pinhal - paraná..J
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C. PEDROSO DA SILVAFEUX - CONSTRUÇÃO
CNPJ: 29.843.330/0001-20

A
CÂMARA MUNICIPAL DE VENTANIA - PR
REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 01/2021

Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos à apreciação de V. Sasnossa proposta de preços,
relativa à execução de obras de ampliação, da licitação em epígrafe.

o preço global proposto para execução da obra objeto da licitação
supramencionada é de R$ 290.253,55 (duzentos e noventa mil duzentos e
cinquenta e três reais e cinquenta e cinco centavos).

o prazo de execução do objeto é de 60 (sessenta) dias contados a partir do 5°
(quinto) dia da data de assinatura do Contrato de Empreitada.

o prazo de validade da proposta de preços é de 60 (sessenta) dias a partir da
data limite estabelecida para o recebimento das propostas (envelopes n° 1 e n° 2) pela
Comissão de Licitação.

Atenciosamente,

Ventania, 08 novembro de 2021

I

WELLE ON GUSTAVO OLIVEIRA O
29.843.330/0001 2

RG: 13.192.291-4
C.PEDROSOMU U·CONS1MfÇÃO
R.MMI_ ........... - 1*

C'AnIro - 84.346-C)OIl

VENTANIA PR

RUA MARIA DAS NEVES FERREIRA, 199 - VENTANIA PR
(42) 9 9976-8707
JJF_ZEZO@HOTMAIL.COM



Câmara Municipal de Ventania

Tomada de preços 1/2021

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS I SERViÇOS
CNPJ: 29.843.330/0001-20 Fornecedor: C. PEDROSODA.SILVA FalX- CONSTRUÇÃO E-mail: ~f_zez@hotmail.com

Telefone: 42998071087 Fax: Celular:
Telefone contador:

Endereço: RUA Ml\RIA DA.SNEVESFERRBRA199 SALA - CENTRO- Ventania/PR- CEP84345-000
Inscrição EStadual: Contador:
Re prese ntante: VVB.LESONGUSTAVO OU\lBRA CPF: 108.168.919-66 RG:

Telefone re presentante: 42998071087Endereço representante: AV ANACLETO BUENODECAMI\RGO 730 SALA - CENTRO- Ventania/PR - CEP84345-000
E-mail representante:advocaciaventania@gmail.com
Banco: Agência: - - -I Conta: - Data de abertura:

Qtde. Unido Modelo Preço Unitário

Página: 1

001 REFORMA E AMPLIAÇÃO00 PRÉDIO DA CÂMARAMUNICIPAL DE VENTANIA 290.253,55 290.253.551.00 UNO 302.479,55
Execuçãoda reformae ampliaçãodo prédioda câmaramunicipalde ventania, conforme
memorialdescritivo, planilhade serviços. cronogramafisico financeiroe projetosem anexo.

PREÇO TOTAl..DO LOTE :

TOTAl..DA PROPOSTA:

Validade da proposta: 60 dias
Prazo de entrega: 180 dias

29.843.330/0001 20
c, ' SILVA F&UX. CONI11UÇÀO
R. F....n.1tI ....

c.nn -14.341 -

VENTANIA PR

o

2110.253,55

290.253,55

esProposta - Versão: 1.1.5.2 00/111202118:59:22



. illi .• , ...

llEtl~ C. PEDROSO DA SILVA FELIX - CONSTRUÇÃO
I~' 7j;' '" ~'a CNPJ: 29,843,330/0001-20
~; C.P. ;J Rua Maria das Neves Ferreira, 199, Centro - Ventania/PR
:C0DStitUt01"'8" '- TELEFONE: (42) 99976-87071 INSCRiÇÃO ESTADUAL: 90831230921INSCRiÇÃO MUNICIPAL: 993

~
é"~ 'fQUAN'T PRECOUNIT VALOR TOTAL V;a:LOR~~OM2do/~BOI il (0/';)""'ItEM ".: :_.", DESCRiÇÃO DO ITEM UNID'

1 1 SERViÇOS PRELIMINARES 3.075,86 3.691,03 1,25%
1,1 SERViÇOSPROVISORIOS 3.075,86 3.691,03 1,25%

COMPOSiÇÃO
4513+66193+ EXECUÇÃODEALMOXARIFADOEMCANTEIRODE OBRA EMCHAPADE88489+92543+

93358 + MADEIRACOMPENSADA.

1.1.1 94210+98446 m2 6,00 297,89 1.787,34 2.144,81 0,73%
1.1.2 74209/001 PLACADE OBRA EMCHAPAZINCADA, INSTALADA m2 3,00 316,22 948,67 1.138,41 0,39%

4417+5068+
10567+88239+ LOCACAOCONVENCIONALDEOBRA, UTILIZANDOGABARITODE

88262 TABUASCORRIDASPONTALETADASA CADA 2,OOM- 2 UTILlZAÇOES.
SINAPI COMPOSiÇÃO

1.1.4 04/2019 m 17,70 19,20 339,84 407,81 0,14%
2 2 DEMOLlCOES E RETIRADAS 2.516,05 '_: 2.516,05 1,02%
2.1 DEMOLlÇOES 2.516,05 2.989,51 1,02%

97662 DEMOLlÇAOE RETIRADADEBLOCOCERAMICOFURADOSEM
2.1.1 REAPROVEITAMENTO m3 1,59 44,76 71,18 85,41 0,03%

97633 DEMOLlÇAODE REVESTIMENTOCERAMICODE FORMAMANUALSEM
2.1.2 REAPROVEITAMENTO M2 6,14 9,76 59,95 71,94 0,02%

97647 REMOÇA0 DE TELHASDA COBERTURADE FORMAMANUALSEM
2.1.3 REAPROVEITAMENTO M2 165,04 2,66 438,87 526,65 0,18%

97650 REMOÇA0 DETRAMA DE MADEIRADE FORMAMANUALSEM
2.1.4 REAPROVEITAMENTO M2 165,04 5.73 945,88 1.135,05 0,39%

97652
REMOÇA0 DE TESOURADE MADEIRADE FORMAMANUALCOM

2.1.5 REAPROVEITAMENTO UNO 6,00 143,62 861,70 1.034,04 0,35%
2.1.6 97666 REMOÇA0 DE METAIS DEFORMAMANUALSI REAPROVEITAMENTO UNO 2,00 7,03 14,05 16,87 0,01%

2.1.7 97666 REMOÇÃODE JANELASDE FORMAMANUALSI REAPROVEITAMENTO M2 2,52 26,77 67,47 80,97 0,03%

97644
REMOÇA0 DE PORTAS,DE FORMAMANUAL,SEM

2.1.8 REAPROVEITAMENTO.AF 12/2017 M2 2,52 7,29 18,36 0,00 0,01%

97763
REMOÇA0 DE LOUÇASSANITARIASDE FORMAMANUALSI

2.1.9 REAPROVEITAMENTO UNO 4,00 9,65 38,59 38,59 0,02%
3 3 MOVIMENTODE TERRAS 173,69 208,43 0,07%
3.1 MANUAL 173,69 208,43 0,07%

96527
ESCAVAÇAOMANUAL, DEVALA PARAVIGA BALDRAME,COMPREVIISAO

3.1.1 DE FÔRMA.AF 062017 (GARAGEM) M3 0,65 113,95 74,07 88,88 0,03%
PREPARODE FUNDO DEVALA COM LARGURAMAIOROU IGUALA 1,5M

101621 E MENORQUE 2,5 M, COM CAMADADE BRITA, LANÇAMENTOMANUAL.
3.1.2 AF 08/2020 (GARAGEM) M3 0,58 171,76 99,62 119,55 0,04%
4 4 INFRA-ESTRUTURA 5.287,96 6.345,55 2,15%
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4.1 ESTACAS 2.399,77 2.879,73 0,98%
ESCAVAÇAO, AÇO E CONCRETO. 2.399,77 2.879,73 0,98%

ESTACA BROCA DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETRO DE 20CM,
101173 ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE

4.1.1 ARRANQUE. AF OS/2020 (GARAGEM) M 30,00 50,88 1.526,40 1.831,68 0,62%

95576
MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAUTRANSVERSAL DE ESTACAS

4.1.2 DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_11/2016 Kg 39,99 15,64 625,38 750,46 0,25%

92791 CORTE E DOBRA DE AÇO, CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 mm, UTILIZANDO EM
4.1.3 ESTRUTURA DIVERSAS, EXETO LAJES. AF 1212015. Kg 19,60 12,65 247,99 297,59 0,10%

4.2 BALDRAME 2.888,18 3.465,82 1,18%

4.2.1 AÇO 1.566,28 1.879,54 0,64%

91603 ARMAÇÃODEBLOCO,VIGA BALDRAMEOU SAPATAUTILIZANDOAÇO CA
4.2.1 50 DE 10MM-MONTAGEM.AF 06/2017 (GARAGEM) kg 43,06 17,04 733,74 880,49 0,30%

96545 ARMAÇAODE BLOCO,VIGA BALDRAMEE SAPATAUTILIZANDOAÇO CA-
4.2.1.2 60 DE 5,0 MM-MONTAGEM.AF 06/2017 (GARAGEM) kq 43,06 19,33 832,54 999,05 0,34%

4.3 FORMA 508,70 610,44 0,21%
FABRICAÇAO,MONTAGEME DESMONTAGEMDE FORMAPARA VIGA

96543 BALDRAME,EMMADEIRASERRADA, E=25MM, 4 UTILIZAÇÕES.
4.3.1 AF 06/2017.(GARAGEM) m2 7,57 67,20 508,70 610,44 1,92%
4.4 CONCRETO 188,70 226,44 0,08%

CONCRETAGEMDEBLOCOSDECORAMENTOEVIGASBALDRAME
92263 FCK=25MPA,COMUSO DE JERICA LANÇAMENTO,ADENSAMENTOE

4.4.1 ACABAMENTO.AF 06/2017. (GARAGEM) m3 0,58 325,34 188,70 226,44 0,08%
4.5 IMPERMEABILlZAÇAO 624,50 749,40 0,25%

98557 IMPERMEABILlZAÇAODE BALDRAMECOMEMULSAOASFALTICA DUAS
4.5.1 DEMÃOS (GARAGEM) m2 19,50 32,03 624,50 749,40 0,25%
5 5 SUPRAESTRUTURA 84.958,77 64.461,53 34,59%
5.1 PILARES 7.405,02 8.886,02 3,01%

96545 ARMAÇÃODE PILAROU VIGA DE UMA ESTRUTURACONVENCIONALDE
CONCRETOARMADOEM UMEDIFíCIO DE MÚLTIPLOSPAVIMENTOS

5.1.1 UTILIZANDOAÇOCA-60 DE 5,OMM- MONTAGEM.AF 12/2015(GARAGEM) Kq 11,61 16,72 194,16 232,99 0,08%
ARMAÇÃODE PILAROU VIGA DE UMA ESTRUTURACONVENCIONALDE

96545 CONCRETOARMADOEM UMEDIFíCIO DE MÚLTIPLOSPAVIMENTOS
UTILIZANDOAÇOCA-60 DE 5,OMM- MONTAGEM.AF_1212015

5.1.2 (PAVIMENTOSUPERIOR)) Kq 104,36 16,72 1.745,23 2.094,28 0,71%

ARMAÇÃODE PILAROU VIGA DE UMA ESTRUTURACONVENCIONALDE
92762 CONCRETOARMADOEM UMEDIFíCIO DE MÚLTIPLOSPAVIMENTOS

UTILIZANDOAÇOCA-50 DE 10,OMM- MONTAGEM.AF_12/2015(GARAGEM
5.1.3 E PAVIMENTOSUPERIOR) Kg 396,75 13,78 5.465,63 6.558,75 2,23%

5.2 FORMA 5.080,32 6.096,38 2,07%

FABRICAÇÂO,MONTAGEME DESMONTAGEMDEFÕRMAPARAVIGA E
96543 PILARES, EM MADEIRASERRADA,E=25 MM,4 UTILIZAÇÕES.

5.2.1 AF 06/2017.(GARAGEM) m2 10,80 67,20 725,76 870,91 0,30%
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FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA E
96543 PILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILlZAÇOES.

5.2.2 AF 06/2017.(PAVIMENTO SUPERIOR) m2 64,80 67,20 4.354,56 5.225,47 1,77%

5,3 CONCRETO 1.916,28 2.299,53 0.78%
CONCRETO FCK - 25MPA. TRAÇO 1:2,3:2.7 (CIMENTOI AREIA MEDIN

92263 BRITA 1)- PREPARO MECÃNICO COM BETONEIRA 400 L.
5.3.1 AF 07/2016(GARAGEM) m3 0,54 325,34 175,69 210,82 0,07%

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTOI AREIA MEDIN
92263 BRITA 1)- PREPARO MECÃNICO COM BETONEIRA 400 L.

5.3.2 AF 07/2016.(SUPERIOR). m3 5,35 325,34 1.740,59 2.088,71 0,71%
5.4 VIGA DE RESPALDO 39.316,32 47.179,59 16,01%
5.4.1 ACO 8.075,49 9.690,59

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

92762 CONCRETO ARMADO EM UM EDIFíCIO DE MUL TIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,OMM - MONTAGEM.

5.4.1.1 AF 12/2015(GARAGEM) Kg 43,06 13,78 593,19 711,83 0,24%
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

92762 CONCRETO ARMADO EM UM EDIFíCIO DE MUL TIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,OMM - MONTAGEM.

5.4.1.2 AF 12/2015(PAVIMENTO SUPERIOR) Kg 350,54 13.78 4.829,04 5.794,85 1,97%

96545 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFíCIO DE MUL TIPLOS PAVIMENTOS

54.1.3 UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,OMM - MONTAGEM. AF 1212015.(GARAGEM) Kg 12,22 16,72 204,36 245,23 0,08%
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFíCIO DE MUL TIPLOS PAVIMENTOS

92763 UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5MM - MONTAGEM.
5.4.1.4 AF 12/2015.(PAVIMENTO SUPERIOR) Kg 34,05 11.70 398,47 478,16 0,16%

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

96545 CONCRETO ARMADO EM UM EDIFíCIO DE MUL TIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,OMM - MONTAGEM.

5.4.1.5 AF 12/2015.(PAVIMENTO SUPERIOR) Kg 122,61 16.72 2.050,43 2.460,52 0,83%

5.5 FORMA 4.884,77 5.861,72 1,99%
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA E

96543 PILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILlZAÇOES.
5.5.1.1 AF 06/2017.(GARAGEM) M2 4,43 67,20 297,70 357,24 0,12%

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA E
96543 PILARES, EM MADEIRA SERRADA. E=25 MM. 4 UTILIZAÇÕES.

5.5.1.2 AF 06/2017.(PAVIMENTO SUPERIOR) M2 68,26 67.20 4.587,07 5.504,49 1,87%
5.6 CONCRETO 1.903,26 2.283,91 0,77%

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTOI AREIA MEDIN
92263 BRITA 1)- PREPARO MECÃNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

5.6.1 I(VIGAS GARAGEM) M3 0,58 325.34 188,70 226,44 0,08%
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTOI AREIA MÉDIN

92263 BRITA 1)- PREPARO MECÃNICO COM BETONEIRA 400 L.
5.6.1.2 AF 07/2016(VIGAS PAVIMENTO SUPERIOR) M3 5,27 325.34 1.714.56 2.057,48 0,70%



5.7 LAJES 24.452,80 29.343,36 9,96%
LAJE PRE MOLDADA BIAPOIADA UNIDIRECIONAl PARA FORRO,

101964 ENCHIMENTO COM CERÃMICA, ESCORAS, CAPA, ALTURA TOTAL DA
5.7.1 LAJE (CERÂMICA+ CAPA) 8+3 (GARAGEM) M2 18,10 120,00 2.172,00 2.606,40 0,88%

LAJE PRE MOLDADA BIAPOIADA UNIDIRECIONAL PARA FORRO,
101964 ENCHIMENTO COM CERÃMICA, ESCORAS, CAPA, ALTURA TOTAL DA

5.7.1.2 LAJE (CERÂMICA+ CAPA) 8+3 (PAVIMENTO SUPERIOR) M2 178,95 120,00 21.474,00 25.768,80 8,74%

98546 IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE COM MANTA ASFAl TICA COM UMA
5.7.1.3 CAMADA IClUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFAlTlCO 3 MM M2 10,10 79,88 806,80 968,16 0,33%
6 6 INSTALAÇOES ELÉTRICAS (110V/220V) . "": 7,093,65 I '\- 8.512,37 2,89%

6.1 ELETRODUTODE PVC RíGIDO 1.125,06 1,350,07 0,46%
91834 CIRCUITOSTERMINAIS, INSTALADOEM FORRO- FORNECIMENTOE

6.1.1 INSTALAÇÃO.AF 12/2015 M 112,00 7,91 885,96 1.063,16 0,36%
ElETRODUTO FLEXíVELCORRUGADO,PVC,DN40 MM (1 1/4"), PARA

91840 CIRCUITOSTERMINAIS, INSTALADOEM FORRO- FORNECIMENTOE
6.1.2 INSTALAÇÃO.AF 12/2015 M 21,00 11,39 239,10 286,92 0,10%
6,2 FIO 2.450,63 2.940,76 1,00%

CABO DECOBRE FLEXíVEL ISOLADO. 1,5MM2, ANTI-CHAMA0,6/1,0 KV,
91925 PARACIRCUITOSTERMINAIS - FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO.

6.2.1 AF 12/2015.(FIAÇÃO EMBUTIDANA ESTRUTURADO TOLDO) M 310,00 3,79 1.175,52 1.410,62 0,48%
CABODECOBRE FlEXIVEl ISOLADO,2,5 MM2, ANTI-CHAMA450/750V,

91926 PARACIRCUITOSTERMINAIS - FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO.
6.2.2 AF 12/2015 M 303,48 3,89 1.179,93 1.415,92 0,48%

CABODE COBRE FLEXíVEL ISOLADO,4 MM2. ANTI-CHAMA450/750V,
91929 PARACIRCUITOSTERMINAIS - FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO,

6.2.3 AF 12/2015 M 15,00 6,35 95,18 114,22 0,04%
6.3 INTERRUPTOR 326,05 391,27 0,13%

91953 INTERRUPTORSIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V,COM SUPORTEE COM
6.3.1 PLACA- FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO,AF 12/2015 UN 14,00 23,29 326,05 391,27 0,13%
6.4 TOMADAS ELETRICAS DE EMBUTIR 937,17 1.124,61 0,38%

92000 TOMADABAIXA DE EMBUTIR(1 MODULO),2P+T 10A, COMSUPORTEE
6.4.1 SEM PLACA- FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO.AF 12/2015 UN 38,00 24,66 937,17 1,124,61 0,38%
6.5 QUADRODE DISTRIBUiÇÃO - 127 I 220 VOLTs 578,04 693,65 0,24%

QUADRODE DISTRIBUiÇÃODE ENERGIAEMCHAPADEAÇO
101878 GALVANIZADODE SOBREPORCOM BARRAMENTOTRIFAslCO PARA 18

6.5.1 DISJUNTORES,FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO UN 1,00 578,04 578,04 693,65 0,24%
6.6 LUMINARIAS 1.164,96 1.397,95 0,47%

lUMINARIA TIPO CALHA,DE SOBREPOR,COM 1 lAMPADA TUBULAR
100904 FlUORESCENTEDE 20 W, COM REATORDE PARTIDACONVENCIONAl-

6.6.2 FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO.AF 02/2020 UN 25,00 46,60 1.164,96 1.397,95 0,47%
6.7 DISJUNTORES UN 511,72 614,06 0,21%

93653 DISJUNTORMONOPOLARTIPODIN, CORRENTENOMINALDE 10A-
6.7.1 FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO UN 8,00 10,60 84,79 101,74 0,03%
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93661 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -
6.7.2 FORNECIMENTO E NSTALAÇÃO UN 8,00 53,37 426,93 512,32 0,17%

93666 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A-
6.7.3 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00 65,52 65,52 78,62 0,03%
7 7 ALVENARIA ,''R v.< ;,. , -v • ,

,.1'. 1<"" li ill' ., I:.~ "._~'""l~ )11;;"26.429,00I' ' ,,' ' ., .4"!~[~t3.1,7i'4,80 10,76%
ALVENARIADE VEDAÇÃODE BLOCOSCERÃMICOSFURADOSNA

87472 VERTICAL DE 14X19X39CM(ESPESSURA 14CM)DE PAREDESCOMÁREA
liQUIDA MENORQUE 6M2SEMVÃOS EARGAMASSADE

7.1 ASSENTAMENTOCOM PREPAROEMBETONEIRA.AF 06/2014 M2 376,44 53,47 20.129,00 24.154,80 8,20%
93186 VERGAE CONTRAVERGAMOLDADAIN LOCOEMCONCRETOPARA

7.2 PORTASE JANELASCOM ATÉ 1,5M DE VÃO M 90,00 70,00 6.300,00 7.560,00 2,83%8 8 COBERTURA 30.134,75 36.161,70 12,27%8.1 COBERTURAGARAGEM 30.134,75 11.027,87 12,27%8.1.1 TELHA ONDULADADE FIBROCIMENTO 9.189,89 11.027,87 3,74%
TELHAMENTOCOMTELHA DE FIBROCIMENTOONDULADAE - 6MM, COM

94410 ATÉ DUASAGUASCOM RECOBRIMENTOLATERAL1 1/4 DAONDA INCL.
8.1.1.1 IÇAMENT015%(GARAGEfv1l_ M2 20,20 43,56 879,82 1.055,78 0,36%

94223 CUMMEEIRAEM FIBROCIMENTOESP-6,0 MM, INCLUSOPEÇAS DE
8.1.1.2 FIXA_ç_ÃOE!Ç_AMENTO(GARAGEM) M 4.39 50,90 223,45 268,14 0,09%

TELHAMENTOCOMTELHA DE FIBROCIMENTOONDULADAE - 6MM, COM
94410 ATÉ DUASAGUASCOM RECOBRIMENTOLATERAL1 1/4 DAONDA INCL.

8.1.1.3 IÇAMENT015%(PAVIMENTOSUPERIOR2_ M2 155,28 43,56 6.763,25 8.115,90 2,75%
94223 CUMMEEIRAEM FIBROCIMENTOESP-6,0 MM, INCLUSOPEÇAS DE

8.1.1.4 FIXAÇÃOE!Ç_AMENTO(PAVIMENTOSUPERIOR) M 26,00 50,90 1.323,38 1.588,06 0,54%8.2 ESTRUTURAMADEIRA 5.029,84 6.035,81 2,05%
92543 TRAMA DE MADEIRACOMPOSTAPOR TERÇASPARATELHADOSEMATE

8.1.2.1 DUASÁGUAS DEFIBROCIMENTO(GARAGEM) M2 140,00 21,60 3.024,00 3.628,80 1,23%
8.1.2.2 92556 FABRICAÇAODETESOURANAOAPRELHADAPARAVAOATE 4M EM

TELHADE FIBROCIMENTO UN 2,00 1.002.92 2.005,84 2.407,01 0,82%8.3 ESTRUTURAMADEIRAPAVIMENTOSUPERIOR 8.352,20 10.022,64 3,40%
92543 TRAMADE MADEIRACOMPOSTAPORTERÇASPARATELHADOSEMATE

8.3.1.1 DUASÁGUAS DE FIBROCIMENTO M2 175,48 21,60 3.790,37 4.548,44 1,54%
8.3.1.4 92557 FABRICAÇAODETESOURANAOAPRELHADAPARAVAO ATE 5M EM

TELHA DE FIBROCIMENTO UN 2,00 1.072,14 2.144,28 2.573,13 0,87%
8.3.1.5 92555 FABRICAÇAODETESOURANAOAPRELHADAPARAVAOATE 3M EM

TELHADE FIBROCIMENTO UN 3,00 805,85 2.417,56 2.901,07 0,98%8.4 CALHA E RUFOS 7.562,81 9.075,38 3,08%
CALHAEMCHAPADEAÇO GALVANIZADONUMERO24,

8.4.1 94227 DESENVOLVIMENTODE 33CM, INCLUSOTRANSPORTEVERTICAL
AF 07/2019 M 67,50 51,26 3.460,32 4.152,38 1,41%

8.4.2 94231 RUFO EMCHAPADEAÇO GALVANIZADON° 24 CORTEDE 25 CM,
INCLUSIVETRANSPORTEVERTICAL M 104,23 39,36 4.102,49 4.922,99 1,67%

9 9 REVESTIMENTO 39.113,98 46.936,77 15,93%
9.1 MASSA 39.113,98 46.936,77 15,93%
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CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E

87893
ESTRUTURAS DECONCRETO DE FACHADA(EXTERNA E PAREDES
INTERNA E LAJE), COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3

9.1.1 COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014(GARAGEM) M2 69,85 6,05 422,45 506,94 0,17%

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA

87529
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÃNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE

9.1.2 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALlSCAS. AF_06/2014(GARAGEM) M2 69,85 26,89 1.878,24 2.253,89 0,76%
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E

87893 ESTRUTURASDECONCRETODE FACHADA(EXTERNAINTERNASE
LAJE),COMCOLHERDE PEDREIRO.ARGAMASSATRAÇO 1:3COM

9.1.3 PREPAROMANUAL AF 06/2014(PAVIMENTOSUPERIOR) M2 947,99 6,05 5.733,44 6.880,13 2,33%
MASSAÚNICA, PARARECEBIMENTODE PINTURA,EMARGAMASSA
TRAÇO 1:2:8, PREPAROMECÃNICOCOM BETONEIRA400L, APLICADA

87529 MANUALMENTEEM FACES INTERNASE EXTERNASDE PAREDES,
ESPESSURADE 20MM,COM EXECUÇÃODE TALlSCAS.

9.1.4 AF 06/2014(PAVIMENTOSUPERIOR). M2 947,99 26,89 25.491,07 30.589,29 10,38%
REVESTIMENTOCERÃMICOPARAPAREDES INTERNASCOMPLACAS

87268 TIPO ESMALTADA EXTRADE DIMENSÕES25X35CM APLICADASEM
AMBIENTESDEÁREA MENORQUE 5 M2NAALTURA INTEIRADAS

9.1.5 PAREDES. M2 72,12 51,57 3.719,31 4.463,18 1,51%

REVESTIMENTOCERÂMICOPARAPAREDES INTERNASCOM PLACAS

87268 TIPO ESMALTADA EXTRADE DIMENSÕES25X35CM APLICADASEM
AMBIENTESEXTERNODE ÁREA MENORQUE 5 M' NAALTURA INTEIRA

9.1.6 DAS PAREDES. M2 36,25 51,57 1.869,46 2.243,35 0,76%

10 ",- ,..'
10 PAVIMENTAÇÃO .. 15.283,46 17.239,24 6,22%

10.1 PISOSCERÂMICOS 11.821,53 13.084,93 4,81%

REVESTIMENTOCERÂMICOPARAPISO COM PLACASTIPOESMALTADA
87250 EXTRADE DIMENSÕES45X45 CMAPLICADA EMAMBIENTESÁREA

91.1 ENTRE 5M2 E 10M2 M2 145,91 44,12 6.437,78 7.725,34 2,62%
CONTRAPISOEMARGAMASSATRAÇO 1:4 (CIMENTOEAREIA),

87622 PREPAROMANUAL,APLICADO EMÁREAS SECASSOBRE LAJE,
9.1.2 ADERIDO, ESPESSURA2 CM M2 145,91 29,88 4.360,49 5.232,59 1,78%

88649 RODAPÉCERÂMICODE 7CM DEALTURACOM PLACASTIPO
9.1.3 ESMALTADA EXTRADE DIMENSÕES45X45 CM M 157,91 6,48 1.023,26 1.227,91 0,42%
9.2 PISO GARAGEM 2.716,43 3.259,71 1,11%

97097 PISO EMCONCRETO20 MPA PREPAROMECÂNICO,ESPESSURA7CM.
9.2.2 AF 09/2020. COMTELADEAÇO 10Xl0 (GARAGEM) M2 19,38 48,90 947,73 1.137,27 0,39%

87634 CONTRAPISOEMARGAMASSAPRONTA, PREPAROMANUAL,APLICADO
9.2.3 EMÁREAS SECA, ESPAESSURA3 CM M2 19,38 43,20 837,22 1.004,66 0,34%

REVESTIMENTOCERAMICOPARA PISO COM PLACASTIPO ESMALTADA
8725/ EXTRADE DIMENSÕES45X45 CM APLICADAEMAMBIENTESÁREA

9.2.4 ENTRE5M2 E 10M2 M2 19,38 45,08 873,68 1.048,42 0,36%
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88649 RODAPÉ CERÃMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO
9.2.5 ESMAL TADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM M 8,92 6,48 57,80 69,36 0,02%

9.3 ESCADA 745,50 894,60 0,30%

87622 PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE,
9.3.1 ADERIDO, ESPESSURA 2 CM M2 9,07 29,88 271,06 325,27 0,11%

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMAL TADA
87250 EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES ÁREA

9.3.2 ENTRE 5M2 E 10M2 M2 9,07 44,12 400,18 480,22 0,16%

88649 RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO
9.3.4 ESMAL TADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM M 11,46 6,48 74,26 89,11 0,03%
10 10 PINTURAS -, 20.710,63 24.852,75 8,43%
10.1 LATÉX 16.593,36 19.912,03 6,76%

88497 APLICAÇÃO E LlXAMENTODE MASSALATEXEMPAREDES,UMADEMAO.
10.1.1 M2 513,46 9,61 4.934,15 5.920,97 2,01%

88489 APLlCAÇAO MANUALDEPINTURACOMTINTA LATEXACRILlCA EM
10.1.2 PAREDES,DUASDEMÃOS.AF 06/2014. (PAREDESINTERNAS) M2 513,46 11,52 5.915,06 7.098,07 2,41%
10.1.3 88496 APLICAÇÃO E LlXAMENTODE MASSALATEXEM TETO, DUASDEMÃOS. M2 165,29 21,86 3.613,11 4.335,73 1,47%

88492
APLICAÇÃOMANUALDE PINTURACOMTINTALÁTEXACRILlCA EM

10.1.4 TETO, DUASDEMÃOS M2 165,29 12,89 2.131,05 2.557,26 0,87%
10.2 88489 TEXTURA EXTERNA 3.640,89 4.369,06 1,48%

95624 APLICAÇÃOMANUALDE TINTALÁTEXACRíLICA EM SUPERFíCIES
10.2.1 PAREDESEXTERNASDUASDEMÃOS M2 197,12 18,47 3.640,89 4.369,06 1,48%
10.2.2 41595 PINTURA ESMALTE PORTAS 476,38 571,66 0,19%

102219 PINTURATINTA DEACABAMENTO(PIGMENTADA)ESMALTESINTÉTICO
10.2.3 ACETINADOEMDUASDEMÃOS M2 35,70 13,34 476,38 571,66 0,19%
11 11 ESQUADRIAS 6.123,48 7.348,17 2,49%

MÉDIA), PADRÃO MÉDIO,90X2,10CMESPESSURA3,5 CM, ITENS
90844 INCLUSOS: DOBRADiÇAS,MONTAGEME INSTALAÇÃODE BATENTE,

11.1.1 FECHADURACOM EXECUÇÃODO FURO,FORNECIMENTOE UN 1,00 825,54 825,54 990,65 0,34%
KIT DE PORTA DE MADEIRAPARAPINTURA,SEMI-OCA(PESADAOU

90845 SUPERPESADA),PADRÃOMÉDIO.80X210CMESPESSURA3,5 CM, ITENS
INCLUSOS: DOBRADiÇAS,MONTAGEME INSTALAÇÃODE BATENTES,

11.1.2 FECHADURACOM EXECUÇÃODO FURO UN 2,00 950,38 1.900,76 2.280,91 0,77%
MÉDIA), PADRÃOMÉDIO,60X2,10CMESPESSURA3,5 CM, ITENS

90847 INCLUSOS: DOBRADiÇAS,MONTAGEME INSTALAÇÃODE BATENTE,
FECHADURACOM EXECUÇÃODO FURO, FORNECIMENTOE

11.1.3 INSTALAÇÃO UN 2,00 622,04 1.244,08 1.492,90 0,51%
PORTADE MADEIRAPARAPINTURA,SEMI-OCA(LEVE OUMÉDIA),

90822 80X210CM, ESPESSURADE 3,5 CM, INCLUSODOBRADIÇAS-
11.1.4 FORNECIMENTOE INSTALAÇÃOPI PAREDEEMDRYWALL UN 6,00 242,99 1.457,91 1.749,50 0,59%

FECHADURADE EMBUTIRPARAPORTAS INTERNAS,COMPLETA,
91306 ACABAMENTOPADRÃOMEDIO, FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO

11.1.5 / PORTASPAREDE DE DRYWALL UN 6,00 115,86 695,17 834,21 0,28%
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FORROS '" ~ 190,94 229,12 0,08%

96113 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS.
12.1.1 AF OS/2017 M2 6,30 30,31 190,94 229,12 0,08%
13 13 INSTALAÇOES HIDRAUlICAS t'J' 7.118,94 8.542,73 2,90%

13.1.1 88503 CAIXA D'AGUA EM POLI ETILENO 1000 LTS DOM ACESSÓRIOS UN 2,00 874,24 1.748,49 2.098,18 0,71%
COMPOSiÇÃO REPRESENTATIVA DO SERViÇO DE INSTALAÇÃO DE

91785 TUBO PVC SOLDAVEL EM AGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO, SUB
RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUiÇÃO OU PRUMADA) INCLUSIVE CONEXÕES

13.1.2 CORTES E FIXAÇÕES. M 17,00 37,04 629,63 755,55 0,26%
TUBO PVC SOLDAVEL EM AGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO, SUB

91786 RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUiÇÃO OU PRUMADA) INCLUSIVE CONEXÕES
13.1.3 CORTES E FIXAÇÕES. M 20,00 26,69 533,76 640,51 0,22%

COMPOSiÇÃO REPRESENTATIVA DO SERViÇO DE INSTALAÇÃO DE

91788 TUBO PVC SOLDAVEL EM AGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO, SUB
RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUiÇÃO OU PRUMADA) INCLUSIVE CONEXÕES

13.1.4 CORTES E FIXAÇÕES. M 15,00 39.21 588,10 705,72 0,24%
(COMPOSiÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERViÇO DE INSTALAÇÃO DE

91790 TUBOS DE PVC,SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS),

13.1.5 INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES M 24,00 65,36 1.568,56 1.882,28 0,64%

(COMPOSiÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERViÇO DE INSTALAÇÃO DE

91792 TUBOS DE PVC,SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM
(INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA, OU RAMAL DE ESGOTO

13.1.6 SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÓES, CORTES E FIXAÇÓES M 5,00 50,05 250,27 300,33 0,10%

(COMPOSiÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERViÇO DE INSTALAÇÃO DE

91793 TUBOS DE PVC,SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM
(INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA, OU RAMAL DE ESGOTO

13.1.7 SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES M 11,00 74,93 824,21 989,05 0,34%

(COMPOSiÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERViÇO DE INSTALAÇÃO DE
TUBOS DE PVC,SÉRIE NORMAL, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM (INSTALADO

91794 EM RAMAL DE DESCARGA, OU RAMAL DE ESGOTO, PRUMADA DE
ESGOTO OU COLUNA DE VENTILAÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES,

13.1.8 CORTES E FIXAÇÕES M 5,00 37,08 185,42 222,51 0,08%

(COMPOSiÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERViÇO DE INSTALAÇÃO DE
91790 TUBOS DE PVC,SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM

(INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA, OU RAMAL DE ESGOTO
13.1.9 SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES M 11,00 61,52 676,68 812,02 0,28%

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,
89707 FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE

13.1.9 /' ESGOTO SANITÁRIO. UN 4,00 28,45 113,82 136,58 0,05%r '""()- ~
~~ 52~
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7.486,27 8.983,53 3,05%

95471 VASOSANITÁRIO SIFONADOPARA PCDSEM FURO FRONTALEM LOUÇA
14.1.1 BRANCASI ASSENTOFORNECIMENTOE INSTALAÇÃO UNO 1,00 851,82 851,82 1.022,18 0,35%

86931 MÉDIO, INCLUSOENGATEFLEXIVELCOMMETALCROMADO 1/2" X 40 CM
14.1.2 SI ASSENTO FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO UNO 2,00 526,70 1.053,41 1.264,09 0,43%

100858 MICTÓRIO SIFONADOLOUÇABRANCAPADRÃOMÉDIO, FORNECIMENTO
14.1.3 E INSTALAÇÃO UN 2,00 615,84 1.231,68 1.478,02 0,50%

LAVATORIOLOUÇABRANCACOMCOLUNA, 45X55 OU EQUIVALENTE

86940 PADRÃOMÉDIO, ICLUSOSIFÃOTIPOGARRAFA,VÁLVULA E ENGATE
FLEXlvEL DE 40 CM EMMETALCROMADOCOMTORNEIRACROMADADE

14.1.4 MESA PADRÃOMÉDIO, FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO UN 3,00 838,15 2.514,44 3.017,33 1,02%

95542 PORTATOALHA ROSTOEMMETALCROMADOTIPO ARGOLA, ICLUSO
14.1.5 FIXAÇÃO UN 3,00 44,20 132,60 159,11 0,05%

95544 PAPELEIRA DE PAREDEEMMETALCROMADOSEM TAMPA, ICLUSO
14.1.6 FIXAÇÃO UN 3,00 55,04 165,11 198,13 0,07%

95544 SABONETEIRAPLASTICATIPODISPENSERPARA SABONETELIQUIDO
14.1.7 COM RESERVATÓRIO800 A 1500ML ICLUSOFIXAÇÃO UN 3,00 39,40 118,20 141,83 0,05%

14.1.8 100849 ASSENTO SANITÁRIOCONVENCIONALFORNECIMENTOE INSTALAÇÃO UN 3,00 33,31 99,94 119,92 0,04%

100866 BARRADE APOIO RETA. EMACO INOX POLIDO,COMPRIMENTO60CM,
14.1.9 FIXADANA PAREDEFORNECIMENTOE INSTALAÇÃO(VASO) UN 2,00 263,82 527,64 633,16 0,21%

100866 BARRADE APOIO RETA, EMACO INOX POLIDO,COMPRIMENTO60CM,
14.1.10 FIXADANA PAREDEFORNECIMENTOE INSTALAÇÃO(LAVATÓRIO) UN 2,00 263,82 527,64 633,16 0,21%

100874 PUXADORPARAPCD. FIXADONA PORTA - FORNECIMENTOE
14.1.11 INSTALAÇÃO.AF 01/20 UN 1,00 263,82 263,82 316,58 0,11%

15
,

15 VID,ROS 9.499,14 11.398,96 3,87%

102180 INSTALAÇÃODEVIDRO TEMPERADO,E = 8 MM, ENCAIXADOEMPERFIL
15.1 U .(JANELAS) M2 24,70 273.49 6.755,31 8 106.37 2,75%

102185 PORTADE ABRIR COMMOLAHIDRÁULICA,EMVIDRO TEMPERADO,2
15.1.2 FOLHASDE 90 X 210CM ESPESSURA 10MM INCLUSIVEACESSÓRIOS UN 1,00 2.743,82 2.743,82 3.292,59 1,12%

16 16 i="RE'IlENÇÃO DE INC~NDIO ,. "' :' 3.528,73 4.234,48 1,44%',.
101908 EXTINTORDE PÓOUIMICOABC 4 KG, CAPACIDADEALCANCEDO JATO5

16.1.1 M, TEMPO DE DESCARGA16S, NBR9443, 9444, 10721 UN 3,00 148,36 445,08 534,09 0,18%

101905 EXTINTORDE PÓOUIMICOBC4 KG, CAPACIDADEALCANCE DOJATO 5
16.1.1 M, TEMPO DE DESCARGA16S, NBR9443, 9444, 10721 UN 2,00 152,89 305,78 366,94 0,12%

97599 LUMINARIADE EMERGENCIACOM 30 LAMPADASLEDSDE 2W, SEM
16.1.2 REATOR, INSTALADA UN 26,00 27,45 713,61 856,33 0,29%

COTAÇÃO BARRAANTIPÃNICOPARA PORTADE SAlDAS DE EMERGENCIA
16.1.3 CONFORMECSCIP/BOMBEIROSPR UN 1,00 748,80 748,80 898,56 0,30%
16.1.4 99857 CORRIMÃOSIMPLESTUBULARDIÂMETRO EXTERNO1 1/2" EMALUMINIO M 13,91 72,28 1.005,39 1.206,47 0,41% oc:
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COTAÇÃO SINALIZAÇÃO COM PLACA DE EMERGENCIA FLUOSFORESCENTE EM
16.1.5 PVC CONFORME CSCIP/BOMBEIROS PR FORNECIMENTO E INSTALA_ç_ÃO UN 17,00 18,24 310,08 372,10 0,13%
17 17 OUTROS 5.413,25 6.495,90 2,20%

PAREDE COM PLACASDEGESSO ACARTONADO(DRYWALL). PARA USO
96359 INTERNO,COM DUASFACESSIMPLES E ESTRUTURAMETÁLICACOM

17.1.1 GUIAS SIMPLESCOMVÃOS M2 76,20 71,04 5.413,25 6.495,90 2,20%

0,00%
18

,
'~ ··i. 'l;>'~ :!18 LIMPEZA DA OBRA .,;!,' , 317,03 380,44 O,~3%

18.1 LIMPEZA 317,03 380,44 0,13%
13.1 88252 2 AUXILIAR DESERViÇOSGERAIS.LlMPEZAGERAL DA OBRA. H 16,00 19,81 317,03 380,44 0,13%

TOTAL DOORÇAMENTO 245.606,64 290.253,55 100,00

RICARDOLOPES
ENGOCIVIL CREA 156107/0 PR.
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CÂMARA MUNICIPAL DE VENTANIA
Estado do Paraná

ATA DE REUNIÃO DE RECEBIMENTO E ABERTIURA DOS ENVELOPES DE
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇOS

REF: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 1/2021

Aos oito dias de novembro de dois mil e vinte e um, às nove horas, em sessão pública, reuniu-se a
comissão de licitação composta pelo presidente e membros a seguir relacionados, Edson Soares
da Silva, Jean Carlos da Silva e Maicon Henrique de Oliveira, designada pela portaria 008/2021,
para proceder com o recebimento dos envelopes entregues pelas proponentes interessadas na
execução dos serviços objetos da Tomada de Preços n° 1/2021, a saber: contratação de empresa
devidamente constituida para realização de obras/serviços de reforma e ampliação do Prédio da
Câmara Municipal de Ventania, conforme memorial descritivo, planilha de serviços, cronograma
fisico frnanceiro e projetos anexos ao edital, sob regime de empreitada por preço global por lote,
tipo menor preço, a preços fixos e irreajustáveis. Aberta a sessão, verificou-se a participação de 2
(duas) empresas proponentes, sendo elas: C. PEDROSO DA SILVA FELIX - CONSTRUCAO,
representada pelo Sr. Welleson Gustavo Oliveira, e CONSTRUTORA PINHALENSE LTDA
ME, representada pelo Sr. Dalton Luiz Luite Junior. Após o exame e rubrica dos envelopes pela
Comissão e representantes presentes, procedeu-se à abertura dos envelopes contendo a
documentação de habilitação, cujos documentos foram rubricados e analisados detalhadamente
pela Comissão e presentes. As proponentes participantes apresentaram a documentação conforme
solicitado no edital, ficando HABILITADAS para prosseguirem no certame. Ambas as
proponentes renunciam do direito de apresentar recursos quanto à decisão de suas habilitações.
Em seguida, procedeu-se à abertura dos envelopes de propostas, as quais foram rubricadas pelos
membros da Comissão e resentes. As ro onentes a resentaram os se intes valores:
C. PEDROSO DA SILVAFELIX - CONSTRUCAO

FORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO
MUNTCIPAL DE VENTANIA - Execução da reforma e
ampliação do prédio da câmara municipal de ventania, conforme
memorial descritivo, planilha de serviços, cronograma fisico
nanceiro e projetos em anexo.

Quantidade Preço unitário Preço total
1,00 290.253,55 290.253,55

CONSTRUTORAPINHALENSE LTDAME

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA
MUNICIPAL DE VENTANIA - Execução da reforma e
ampliação do prédio da câmara municipal de ventania, conforme
memorial descritivo, planilha de serviços, cronograma físico
financeiro e projetos em anexo.

A Comissão diante dos valores ofertados decidiu unanimemente por declarar a proponente
CONSTRUTORA PINHALENSE LTDA ME, como sendo vencedora do presente certame, de
acordo com a proposta de preços apresentada. Na sequência foi informado aos representantes das
proponentes, que o processo será encaminhado para Assessoria Jurídica, para fins de parecer e
posteriormente será encaminhado ao Presidente da Câmara Municipal para decisões finais quanto
à adjudicação e homologação do resultado. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a sessão e
lavrou-se a presente ata que lida, e achada conforme vai assinada pelos membros da Comissão
Permanente de Licitação e representantes resentes.

Avenida Anacleto Bueno de Camargo, nO.1203 - Centro - Ventania - Pro- Cep 84.345-000 -
Fone (0**42) 3274-1169/3274-1663/3274-1536/3274-1153 e fax 423274-1624

CNPJ N°. 72.376.882/0001-03 www.ventania.pr.leg.br email: cmventania@uol.com.br
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Câmara Municipal de Ventania - 2021
Relação de Participantes
Tomada de preços 1/2021

Página:1

Código Fornecedor

449-9

453-7

29.843.33Q'OOJ1-20

15.165.97810001-00

Qtclede fornecedores: 002

C. Pe<tosoda Sille Felix

CONSTRUTORA PlNHALENSE LTDA

HaIlilitado

Classificado

Q1de total de fornecedores: 002

Errltido por: Maicon Henrique de OIiwira. na ""são: 5628 f 121111202114:32:35
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cÂMARA MUNICIPAL DE VENTANIA
Estado do Paraná

Parecer Jurídico n.o030/2021
Referência: Tomada de Preçosn.?01/2021

Assunto: Tomada de preços para contratação de empresa com registro no CREA ou
CAU para a realização de obra de ampliação da sede da Câmara Municipal de

Ventania/PR.

Interessados: Comissão de Licitação Permanenteda Câmara Municipalde Ribeirãodo
PinhallPRe Mesa Executivado Poder Legislativo

EMENTA: TOMADA DE PREÇOS. CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA PARA AMPLIAÇÃO DA SEDE DO PODER
LEGISLATIVO DE VENTANIAlPR. POSSIBILIDADE, FASE
EXTERNA ADEQUADA A LEI N.o 8.666/1993.

CONTINUIDADEDO PROCESSO.

I - DA FUNDAMENTAÇÃO E DA CONCLUSÃO

Trata-se de consulta a respeito da Constitucionalidade e
Legalidade de contratação de empresa, para realizar obra de ampliação da sede do Poder
Legislativode Ventania/PR.

Inicialmente, cabe ressaltar que em parecer jurídico proferido
anteriormente, esta Procuradoriajá analisou os tramites da fase interna, abrangendo a .r:n.i~
do edital e minuta do contrato. //, n'/V -_

J / -?I'Avenida Anacleto Bueno de Camargo, n°.1203 - Centro - Cepo 84.345-000 - Fone/Fa ....42 -1169"""I
CGC 76.376.882/0001-03 e-mailvaldeCialmelda.adV@gmall.comsite.WWIN=~.v~~la~.!.!.:.r.=le....;.;c.//

,-'/ (/
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CÂMARA MUNICIPAL DE VENTANIA
Estado do Paraná

Dessa forma, a análise será quanto a fase externa, após a

publicaçãodo edital.

o aviso do edital foi publicado no Diário Oficial Eletrônico do
Município, em jornal de grande circulação no Estado, dentre outros, respeitando assim, o
disposto no artigo 21 da Lei n.O8.666/1993.

Cabe ressaltar que o edital, juntamente com a pasta técnica, foram
disponibilizadospara consultae "download"no site da CâmaraMunicipalde Ventania/PR.

Respeitou-se o prazo previsto no artigo 21, § 2°, inciso 111,da Lei

n.?8.666/1993.

No dia da sessão de abertura, 02 (dois) licitantes participaram e
todos foram habilitados e tiveram classificadas as propostas conforme o valor. No ato, foi
vencedora a pessoa jurídica CONSTRUTORA PINHALENSE LTOA - ME., que apresentou a
proposta no valor de R$ 287.370,05 (duzentos e oitenta e sete mil trezentos e setenta reais e

cinco centavos).

Há, ainda, a necessidade de emissão de parecer do controle
interno para a consequenteadjudicaçãoe homologação,posterior publicação no diário oficial e
logo após a assinatura do contrato e publicaçãodo extratodo contrato.

Caberá a Comissão de licitação juntar os documentos posteriores

a este ato a fim de respeitaro artigo 38 da Lei n.?8.666/1993.

Ante o exposto, conclui-se favoravelmente à pretensão da
A.dministração Pública, que objetiva a continuidadedo processo licitatório que vis~áéxecu //:~

,; /
de obra de reforma e ampliaçãoda sede da Câmara Municipal de Ventania/P . De mo . não /

,/ -
foram observadas irregularidadesno edital e na minutado contrato. /
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CÂMARA MUNICIPAL DE VENTANIA
Estado do Paranâ

Encaminhem-se ao Controle Interno do Poder Legislativo para

emissão da parecer.

Assim, recomenda-sea continuidadedo processo licitatório.

É o parecer.A superior apreciação.

Ventania/PRo11de novembrode 2021.

3
Avenida Anacleto Buenode Camargo, nO.1203- Centro - Cep: 84.345-000- Fone/Fax(0"42) 274-1169.

CGC 76.376.882/0001-03 e-mail valdecialmeida.adv@gmail.comsite:VM.W.ventania.pr.leg.br
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AV. ANACLETOBUENODECAMARGO,1203 - CENTRO

84345-000 - VENTANIA- PARANÁ
Fone (42) 3274-1169 - www.ventania.pr.leg.br

o..

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE RESULTADO DE
LICIT AÇÃO TOMADA DE PREÇOS N° 1/2021

o Presidente da Câmara Municipal de Ventania, tendo em vista que não houve irregularidades no procedimento
Iicitatório referente à Tomada de Preços n° 1/2021, destinada a contratação de empresa devidamente constituída para
realização de obras/serviços de reforma e ampliação do Prédio da Câmara Municipal de Ventania, conforme
memorial descritivo, planilha de serviços, cronograma fisico financeiro e projetos anexos ao edital, sob regime de
empreitada por preço global por lote, tipo menor preço, a preços fixos e irreajustáveis. Cujas propostas apresentadas
pelas proponentes: C. PEDROSO DA SILVA FELIX - CONSTRUÇÃO, inscrita no CNPJ sob n° 29.843.330/0001-
20, e CONSTRUTORA PINHALENSE LTDA ME, inscrita no CNPJ sob n? 15.165.978/0001-80, as quais
demonstraram interesse na execução das obras/serviços objeto da licitação em epígrafe, foram analisadas pela
Comissão de Licitação em data de 0911112021, que as apreciou e julgou classificadas conforme o quadro abaixo:
C. PEDROSO DA SILVA FELIX - CONSTRUCAO
[Loteltêml~~~rfi ~,~.~4r.:1,': _ Produt0IProduto;~~'" , L, ijjf : ji,iu, Quaniídade~eço -unitáÔ.oPréço total
1 1 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA 1,00 290.253,55 290.253,55

MUNICIPAL DE VENTANIA - Execução da reforma e
ampliação do prédio da câmara municipal de ventania, conforme
memorial descritivo, planilha de serviços, cronograma fisico
fmanceiro e projetos em anexo.

CONSTRUTORA PINHALENSE LTDA ME

1 1 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA 1,00 287.370,05
MUNICIPAL DE VENTANIA - Execução da reforma e
ampliação do prédio da câmara municipal de ventania, conforme
memorial descritivo, planilha de serviços, cronograma fisico
financeiro e projetos em anexo.

Preço, total"
287.370,05

e considerou a proponente CONSTRUTORA PINHALENSE LTDA ME, como sendo vencedora da licitação, pOI
ter ofertado o menor preço global para execução das obras/serviços, objeto licitado, ratifico os atos decisórios da
Comissão de Licitação, ADJUDICO e HOMOLOGO o resultado final da licitação a proponente vencedora acima
mencionada.

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Ventania, aos doze dias de novembro de 2021.

~
JOSILDO DE SOUZA MACIEL
Presidente da Câmara Municipal

PUBUCADO
Jornal t2 ci?ta,'ok ~ 0&2

/

Data: .17 'j J 'LO l1
Data:J~ '4 ó
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AV. ANACLETO BUENO DE CAMARGO, 1203 - CENTRO
84345-000 - VENTANIA - PARANÁ

CONTRATO N.o0412021

REF.: TOMADA DE PREÇOS N.·1/2021

CONTRATO DE EMPREITADA DE OBRA POR
PREÇO GLOBAL, QUE ENTRE SI CELEBRAM A
CÂMARA MUNICIPAL DE VENTANIA E A
CONSTRUTORA PINHALENSE LTOA ME, NA FORMA
ABAIXO:

A CÂMARA MUNICIPAL DE VENTANIA, situada na Av. Anacleto Bueno de Camargo. 1203, Centro.
Ventania/PR, inscrita no CNPJ 72.376.88210001-03, a seguir denominada CONTRATANTE, neste ato
representado por seu Presidente. Sr. JOSILDO DE SOUZA MACIEL. portador da cédula de identidade
RG nO 8.406.238-3. inscrito no CPF sob n° 031.070.379-40. e a empresa CONSTRUTORA
PINHAlENSE LTOA ME, inscrita no CNPJ 15,165.978/0001-80. localizada na RUA DR. FRANCISCO
CEZAR NOGARI, 527 - CENTRO, RIBEIRÃO DO PINHAL. CEP 86.490-000, a seguir denominada
CONTRATADA, representada por DALTON LUIZ LUITZ JUNIOR portador da cédula de identidade
RG nO 7,064.888-1/PR. inscrito no CPF SObn,O037.236,089-06. residente na RIBEIRÃO DO PINHAL
PR, firmam o presente Contrato de Empreitada com fundamento na Lei Federal nO8.666/1993. na
proposta da CONTRATADA datada de 09/11/2021. conforme condiçOes que estipulam a seguir:

cLÁUSULA PRIMEIRA· DO OBJETO
O objeto do presente Contrato é a EXECUÇAO DE OBRAS/SERVIÇOS DE REFORMA E
AMPLlAÇÂO 00 PRt:DIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VENTANIA. CONFORME MEMORtAL
DESCRITIVO, PLANILHA DE SERViÇOS. CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO E PROJETOS
ANEXOS AO EDITAL, SOB REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL POR LOTE, TIPO
MENOR PREÇO, A PREÇOS FIXOS E IRREAJUSTAvEIS. sob regime de empreitada por preço
global, tipo menor preço, em consonância com os projetos. especificações técnicas e demais peças e
documentos da liCitação Tomada de Preços na 1/2021. fornecida pelo CONTRATANTE,

cLÁUSULA SEGUNDA· DO VALOR
O'preço global para a execução do objeto deste Contrato é de R$ 287.370.05 (DUZENTOS E
OITENTA E SETE MIL. TREZENTOS E SETENTA REAIS E CINCO CENTAVOS). daqui por diante
denominado ·VALOR CONTRATUAL',

CLAUSULA TERCEIRA· DOS RECURSOS
As despesas com o fornecimento do objeto deste contrato correrão â conta dos recursos advindos da
dota o ar amentária:

.490,51 00 00 DoExercíCIO2021 105

cLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO, DO INíCIO DOS SERViÇOS E
PRORROGAÇÃO
A CONTRATADA obrigo-se a entrego r ao CONTRATANTE o objeto de.te Contrato, inteiram~nte
concíutdo, em condiçOes de eceítacac e de utilização. em até 180 (CENTO E OITENTA) dias,
contados a partir da data da assinatura do presente Contrato de Empreitada.

Paro\grafo Primeiro - Os serviços deverao ser iniciados no máxímo até o 5° (quinto) dia contadA
partir da data da.-assinatura do presente Contrato de Empreitada. "" _/.."'

Parágrafo Seg~ndO - Somente será admitida a alteração do prazo de execução diart; ,,/ .
a) da aueração do projeto e/ou de •• pecíücações técn7ATAN~ ~,

~lL A~t:r
- - - - - ----------------------------------------------------------------------------------~~~------------------------------
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b) do aumento, por ato do CONTRATANTE, das quantidades inicialmente previstas, obedecidos os
limites fixados na lei:
c) oo atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e qualquer subsidio concernente ao
objeto contratado, que estejam sob responsabilidade expressa do CONTRATANTE;
d) da interrupçto da execução do contrato ou diminuição do' ritmo de trabalho por ordem e no
interesse do CONTRATANTE,
e) de impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pelo
CONTRATANTE em documento contemporAneo a sua ocorrência:
f) da supervenl6ncia de fato excepcional ou imprevlslvef. estranho ti vontade das partes, que altere
fundamentalmente as condiçOes de execução do contrato;
g) de outros casos previstos em lei.

P.... grafo Terceiro - Salvo exceções legais, as paralisaçOes da execução do contrato somente
podem ser determinadas pelo CONTRATANTE no seu interesse, e os documentos que as formaliZam
servirio como fundamento para a readequaçêotalteraçao dos prazos pactuados.

Par'grafo Quarto - Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente,
de cumprir seus deveres e responsabilidades relativos à execução da obra, deverá comunicar e
justificar o fato por escrito para que o CONTRATANTE avalie e tome as providências cablveis. Os
atrasos provenientes de greves ocorridas na CONTRATAOA ou atrasos por parte de suas eventuais
subcontratadas não poderão ser alegados como justificativa.

Par'grafo Quinto - O CONTRATANTE se reserva o direito de contratar a execução da obra com
outra empresa. desde que rescindido o presente contrato e respeitadas as condições da licitação, não
cabendo direito à CONTRATADA de formular qualquer reivindicação. pleito ou reclamação.

cLAUSULA QUINTA· DA VIG~NCIA
O prazo de vigência do presente Contrato é de 240 (duzentos e quarenta) dias, contados da data da
assinatura do Contrato de Empreitada.

cLAUSULA SEXTA· DAS OBRIGAÇOES DA CONTRATADA
A CONTRATADA se obriga a:
a) confecçêo e cctocaçãc de placas de obra, conforme modelo;
b) manutenç!o e conservsçãc da placa de obra até o recebimento definitivo da obra;
C) assegurar a execução do objeto deste Contrato, a proteção e a conservaçêo dos serviços
executados bem como, respeitar rig.orosamente as recomendações da ABNT:
d} notificar a fiscalização, no minimo, com 48 (quarenta e oito) noras de antecedência, da
concretagem dos elementos armados da estrutura, da remoção de qualquer forma de concreto e.
quando for o caso, do inicio dos testes de operação das instalaçOes elétricas e hidráulicas;
e) manter, em todos os locais de serviços, um seguro sistema de sinalização e segurança,
principalmente em vias públicas, de acordo com as normas de segurança do trabalho:
f) dar ciência á fiscalízação da ocorrência de qualquer fato ou condição que possa atrasar ou impedir
a conclusão do objeto deste Contrato:
g) manter no local da execução do objeto deste Contrato, devidamente atualizado, Livro Oiario de
Ocorrência:
h) providenciar a matricula do objeto deste Contrato no INSS:
i) nAo manter em seu quadro de pessoal menores em horario noturno de trabalho ou em serviços
perigosos OLl insalubres, não manter, ainda. em qualquer trabalho. menores de 16 (dezesseis) anos,
salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos:
J) manter. durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas,
todas as condiçOes de habilitaçAo e qualiftcaçao exigidas na licrtaçao:
k) fornecer em tempo hâbil os materiais, velculos, méquinas e equipamentos:
I) examinar completamente os projetos, as peças gréflcas, as especificaçOes técnicas, memoriais e ?'
todos os eccumentcs. obtendo todas as informaçOes neceSS8rlas sobre qualquer ponto dUVldO'O~O v
objeto, se reIPonsabíllzando inteiramente pela apresenta~o da planilha de serviços para u'l' .
proposta de preçO$completa e satlsfatOrla:
m) respeitar rigorosamente as normas estabelecidas nas especificaçOes técnicas que integr m o /
edital, bem como garantir a qualidade de lodos os rnatenars e serviço; :x7em contar Id /

comas normas •• ~Cir~es.m'~6nCia_ ;/6/~ ~'
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•n) participar e firmar a ata da reuníAo de partida, conforme estabelece o paragrafo único da cláusula
sétima: e
o) elaborar, para apresentaçAo e aprovaçAo na reuniao de partida, o cronograma flaico de execuçAo.
p) providenciar a imediata baixa da ART ou RRT, em caso de rescisão contratual.

cÂMARA MUNICIPAL DE VENTANIA
CKN 7~.376.8'~/OOO1-03

AV. ANACLETO BUMO DS CAllARGO, 1203 - CENTRO
84345-000 - VEltTAN1A • PARANÁ

P.rigrafo Primeiro - O cronograma físico de execução del/erá ser elaborado na modalidade GANTT
e respectiva rede de precedências na modalidade PERT-CPM. A CONTRATADA adotará como
referência o cronograma flsico-financeíro apresentado na IicitaçAo para elaboraçAo do cronograma de
execuçlo, no qual constará a sequéncla de todas as tarefas, os seus prazos de execuçao e
respectivas datas de Inicio e término.

Paligrafo Segundo - A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários,
fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. No caso da propositura de qualquer
demanda Judicial em decorr6ncia do presente contrato, a CONTRATADA compromete-se a assumir a
integralidade da responsabilidade e de eventual pagamento, isentando o CONTRATANTE e a
Administraçêo Pública de qualquer Onus. sob pena de incorrer em descumprimento de obrigaçAo
contratual e sujeitar-se à apücação das penalidades cabíveis.

Plrigrafo Terceiro - As notificações referidas nesta clausula deverão ser realizadas por escrito e
direcionadas ao gestor e fiscal do contrato.

Parágrafo QUlrto - As despesas referentes ao consumo de água e energia, durante a execução do
objeto, são de inteira responsabilidade da contratada.

Paligrafo Quinto - A CONTRATADA é obrigada a efetuar e entregar no prazo o resultado dos testes
solicitados pelo CONTRATANTE. As despesas com a execuçAo doa testes do de inteira
responsabilidade da CONTRATADA.

cLÁUSULA SÉTIMA· DAS OBRIGAÇOES 00 CONTRATANTE
O CONTRATANTE se obriga a:
a) fornecer todos os documentos e informaçOes necessárias para a total e completa execuçAo do
>objetodo presente Contrato:
b) efetuar a previsAo orçamentária dos recursos, empenhar a Nota Fiscal emitida pela
CONTRATADA;
c) emitir, a cada ensaio, a respectiva Declaraçao de Realizaçao de Ensaios:
d) efetuar os pagamentos devidos é CONTRATADA. na forma estabelecida neste Contrato;
e) garantir à CONTRATADA o acesso à documentação técnica necessária para a execução do objeto
do presente Contrato;
f) garantir à CONTRATADA o acesso às suas instalaçOes.
g) organizar e participar de reunião de partida firmando a respectiva ata.
h) providenciar, no caso de rescisêo do contrato, o termo de compatibilidade flaico financeiro.

Paligrafo Único - Na data da assinatura do contrato será realizada a reuniAo de partida, na qual
estarAo presentes representantes da CONTRATANTE e CONTRATADA. dentre eles.
necessariamente, o fiscal e responsável pelo objeto contratado. Nessa oportunidade deveria ser
tratadas as especificidades do objeto contratado, esclarecendo suas caracterlsticas gerais,
implantaçao, cronograma .flsico financeiro, proceder-se-é a abertura do "olarlo de Obra" e aprovar-se
à o cronograma físico de execução, Ademais, ressaltar-se-Ao as normas relativas às medições,
conccões de pagamento e obrigaçOes da CONTRATADA

cLÁUSULA OITAVA· DA FORMA DE PAGAMENTO
O pagamento dos serviços será efetuado em moeda brasileira corrente. até 10 (dez) dias úteis, após a
apresentaçAo correta de cada fatura dos serviços executados e documentos pertinentes, devidamente
protocolados..-:cumpridas às cláusulas contratuais e obedecidas às condições para libe~raçAo. 8S .
parcelas. O faturamento deveré ser protocolado, em 01 (uma) via, no protocolo geral na d '.'-
licitador e deverã ser apresentado, conforme segue, de modo a padr Izar condiçOes e for a e ~
apresenta.ç4o:
a) nota fiscallfatura, com discrtminação resumida dos serviços exec lados, número da' . /
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cÂMARA MUNICIPAL DE VENTANIA
CJfP~ 72.376.882/0001-03

AV. AJfACLETO Bt7EJfO DE CAMARGO, 1203 - C&RTRO
84345-000 - VBNTA1fIA - PARAMÁ

Incid.rlt.s sobre o objeto contratado. e outros dadOs que julgar convenientes. nAo apresentar rasura
elou entrelinhas e ser certificada pelo Responsável Técnico:
b) cópia da guia de recolhimento da Previd6ncia Social- GPS do(s) mês(s) de exeeuçAo por obra(a).
devidamente quitada(s). de conformidade com o relatório do SEFIP/GFIP com as folhas detalhadas e
resumidas da obra contratada. bem como comprovante(s) de transmissão do(s) arquivO(s) para a
Caixa EconOmica Federal. e c6pia(s) da(s) guia(s} de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo
de Serviço - FGTS do(s) último(s) recolhimento(s) devido(s), devidamente quitada(s), de
conformidade com o demonstrativo de dados referentes ao FGTS/INSS. exclusivo da obra contratada:

b.1) deverêo ser apresentados os comprovantes de recolhimento de INSS e FGTS da obra
contratada, devidos em todos os meses, contados entre a data de assinatura do contrato e o
primeiro pagamento e entre um pagamento e outro. e não apenas o comprovante do ultimo
recolhimento realizado.

c) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho - Certidêo Negativa de
Débitos Trabalhistas - CNDT:
d) cópia da folha de pagamento dos empregados da obra contratada;
e) a fiberaçto da primeira parcela fica condicionada à apresentaçAo:

e.1) da ART pela CONTRATADA:
e.2) comproveçAo de abertura da matricula CEI junto à Receita Federal. com os dados conforme
contrato;
8.3) da quitaçAo junto ao FGTSlCEF. por meio do CRS.

f) 8 liberação da última parcela fica condicionada à apresentação:
1.1)da certidão negativa de débitos, expedida pela Receita Federal, referente ao objeto contratado
concluldo <em caso de obra civil a CND deverá conter a metragem da obra conforme projetolérea
de reforma/àrea de acréscimo/area nova):
f.2) do Termo de Recebimento Provisório;
f.3) de comprovante. nos casos previstos. de ligaçOes definitivas de égua e energia elétrica. As
despesas referentes ao consumo de água e energia, durante a execução do objeto. sao de inteira
responsabilidade da CONTRATADA:
f.4) quandO necessário, do AS BUILT da obra.

g) no m6s em que ocorrer entrega de produtos ou subprodutos de madeira. sob pene de nAo serem
medidos e pagos os serviços realizados, e sem prejulzo das penalidades previ.tas neste Edital,
deverlo ser entregues os seguintes documentos:

;.1) oriOinal(ls) ou Côpia(s) autentica(s) da(s) Nota(s) Fiscal(is) de aquisiçlo dos referidos
materiais;
g.2) declaraçAo de fomecimento de produtos e subprodutos de madeira de origem exótica ou de
origem nativa de prOCedêncialega' (Modelo n° 11)em anexo;
9.3) originai da primeira via da ATPF - AutoriZaçlo de Transporte de Produtos Florestala,
expedida pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturai. Renováveis -
IBAMA:
g.4) comprovante do Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro de Melo Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis - IBAMA. do fornecedor de produtos ou subprodutos de madeira
de origem nativa.

h) acompanhado de DeclaraçAo de Realizaçto de Ensaios - firmado pelo CONTRATANTE e pelo
responSàvel da CONTRATADA. quando o faturamento ocorrer após a realização de ensaio.

Parágrafo Primeiro - O faturamento deverá ser efetuado em nome do CÂMARA MUNICIPAL DE
VENTANIA - CNPJ nO72.376.882/0001-03.

Parágrafo Segundo - Caso a liberação do pagamento não ocorra em até 15 (quinze) dias após a
IIpresentaçaocorretada fature e recepçao do recurso financeiro peto CONTRATANTE, este Incorr.r'
em multa. no montante de 2.0 % (dois por cento) ao mês do valor da fatura. limitado a 90 (noventa)
diaa.

Par'grafo Terceiro - O reajustamento dos preços serâ concedido quando transcorrer o prazo de 12h/ /I
(doze) meses da data da apresentaçao da proposta. mediante a aplicaçAo do Indice INCC DllyG'f,-I (,.(
sobre o saldo remanescente dos serviços. devendo ser aplicado 8 fórmula a seguir: /1 _:...'
S~=S(112/10). ~I / /
R - SR - S. l'_j . I'
112: indice INCC-DUFGV do 12' mês após proposta. / ~/
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10,. Indice INCC-OIIFGV do mês da proposta.
S = saldo de contrato após medição referente ao 120 mês da proposta.
SR = saldo reajustado.
R = valor do reajuste.

cÂMARA .MUNICIPAL DE VENTANIA
CNPJ72.376.882/0001-03

AV. ANACLETO BUENO DE CAMARGO, 1203 - CENTRO
84345-000 - VENTANIA - PARANÁ

cLÁUSULA NONA· DA GARANTIA DE eXECUçÃO e GARANTIA ADICIONAL
o valor da garantia de execução sera obtido pela aplicação de 5 % (cinco por cento) sobre o valor
contratual, acrescido da garantia adicional, se houver.

Parígrafo Segundo - Se ocorrer majoração do valor contratual o valor da garantia de execução será
acrescido pela aplicação de 5% (cinco por cento) sobre o valor contratual majorado. No caso de
redução do valor contratual, poderá a contratada ajustar o valor da garantia de execução, se assim o
desejar. Se ocorrer a prorrogação dos prazos contratuais deverá ser prollidenciada a renovaçao da
garantia contemplando o novo perlodo.

Parágrafo Primeiro - A proponente vencedora deverá, quando da assinatura do termo de contrato de
empreitada, sob pena de decair I) direito de contratação, apresentar comprovaçAo da formalização da
garantia de execuçêo e da garantia adicional, se houver.

Parágrafo Terceiro - A devotução da garantia de execução e da garantia adicional. quandO for O

caso, ou o valor que dela restar. ear-se-á mediante a apresentação de:
a) aceitaça<>pelo CONTRATANTE do objeto contratado e o termo de recebimento definitivo:
b) certidão negativa de débitos, expedida pela Receita Federal, referente ao objeto contratado
concíutdo:
c) comprovantes, nos casos previstos, de ligações definitivas de égua e/ou energia elétrica.

Parágrafo Quarto • Nos casos previstos na Cláusula Vigésima Primeira· Rescisão do Contrato, a
garantia de execução e a garantia adicionai, se houver. não serão devolvidas, sendo, entAo,
apropriadas pelo CONTRATANTE a titulo de indenizaçêo/multa.

cLÁUSULA DéCIMA _DA FISCALIZAÇAO, GesTAo E SUPERVISAo DO CONTRATO
Ó fiscal e gestor do contrato serão indicados pelo CONTRATANTE, dentre engenheiros elou
arquitetos e servidor, respectivamente, ambos capacitadOSpara exercerem essas funçOes.

Parigrafo Primeiro - Caberà a gestAo do contrato ao Sr. ROGÉRIO CARDOSO, a quem compete as
ações necessârias ao ftel cumprimento das condiçOes estipuladas neste contrato e ainda:
a) propor ao Orgão competente a aplicação das penalidades previstas neste contrato e na legislaÇão
aplicável, no caso de constatar Irregularidade cometida pela CONTRATADA,
b) receber do fiscal as informaçOes e documentos pertinentes à execução do objeto contratado;
c) manter controles adequados e efetivos do presente contrato, do qual constarão todas as
ocorrências relacionadas com a execução, com base nas informaçOes e relatórios apresentados pela
fiscalizaçlo:
d) propor medidas que melhorem a execução do contrato.

Parágrafo Segundo - A fiscalização do contrat%bra será realizada pela empresa ElETROSERVICE
SERVIÇOS MATERIAIS EL~TRICOS EIRElU. inscrita no CNPJ/MF sob n.o 28.213.20610001-19,
representada por FRANK NOBORU SHISHIOO, que foi contratada para esta finalidade, mediante
dispensa de licitação e ao fiscal substituto Sr. Rogério Cardoso O acompanhamento da execuçêo do
objeto da presente contrataçêo, Informando ao gestor do contrato todas as ocorrências. em especial
as que possam prejudicar o bOm andamento da execução contratual. Além disso, a fiscaliZaÇao
procederá. mensalmente, a contar da formalização deste Contrato. à mediçAo baseada nos serviços
executados, elaborará o boletim de mediçto, verificara o andamento flsíco dos serviços e comparará
com o estabelecido no cronograma flsico-fínanceiro e cronograma de execução aprovado, para que j
se permita .~ elabOraçêo do processo de faturamento. Caso os serviços executados não
correspondam ao estabelecido no cronograma flsico-financeiro. será registrada a situação, inclusive .
para fins de aoticação das penalidades previstas. se for o caso. Ocorrendo a substituição do fi' , - s

este deverá providenciar a imediata baixa da ART ou RRT. ~~ I I /i I //1// / /\Y / J.J, .
1./ •

~.
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Parágrafo Terceiro - A CONTRATADA devera permitir e colaborar para que funcionários,
especialistas e demais peritos enviados pelo CONTRATANTE:
a) inspecionem a qualquer tempo a execução do objeto contratado;
b) examinem os registros e documentos que considerarem necessários conferir.

Par'grafo Quarto - A contratada deverá manter no local da obra um preposto aceito pelo
CONTRATANTE para representá-Ia na execução do contrato.

Parigrafo Quinto • A CONTRATADA deve manter no canteiro de obra um projeto completo e cópia
das especlflcaçOes técnicas, memoriais, cronograma flsico-financeiro, planilha de serviços, Bofetim
Diario de Ocorrências - BDO, o qual, diariamente, deverá ser preenchido e rubricado pelo
encarregado da CONTRATADA e pela fiscalizaçao. e deverão ficar reservados para o manuseio da
fiscalizaçao.

Par'gr.fo Sexto - A execução de serviços aos domingos e feriados somente será permitida com
autorizaçAo prévia da fiscalizaçAo.

Parágrafo "timo - A fiscalizaçao de que trata esta clausula não exclui nem reduz a responsabilidade
da CONTRATADA pelOSdanos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, resultantes de aç&o ou
omissão culposa ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou prepostos.

Parágrafo Oitavo· A ação ou ormssâo. total ou parcial, da fiscalizaçao do CONTRATANTE nlo elide
nem diminui a responsabilidade da CONTRATADA quanto ao cumprimento das obrigações pactuadas
entre as partes, responsabilizando-se esta quanto a quaisquer irregularidades resultantes de
imperfeiçOes técnicas ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, as quais não
implicarlo corresponsabilidade do CONTRATANTE ou do servidor designado para a fiscalizaçAo.

Parigrafo Nono • Ao CONTRATANTE não caberá qualquer õnus pela rejeição dos serviços
considerados inadequados pelo fiscal. Qualquer serviço, material elou componente ou parte do
mesmo, que apresente defeitos. vtcíos ou incorreçOes. enquanto perdurar a vigência da garantia
previsto no ordenamento jurldico, devera ser prontamente refeito. corrigido, removido, reconstruido
-eJousubstituido pela CONTRATADA, livre de quaisquer Onus financeiro para o CONTRATANTE.

Paligrafo O'clmo - Entende-se por defeito, vicio ou mcorreçào oculta aquele resultante da má
execução ou má qualidade de materiais empregados elou da apnceçãc de material em desacordO
com as normas eJou prescriçOes da ABNT, especificações elou memoriais. nAo se referindo aos
defeitos devidos ao desgaste normal de uso. Correrão por conta da CONTRATADA as despesas
relacionadas com a correção. remoçêo eJousubstituiçêo do material rejeitado.

Parágrafo Décimo Primeiro - A CONTRATADA é obrigada a efetuar e entregar no prazo O resultado
dos testes solícitados pelo CONTRATANTE. As despesas com a execução dos testes sao de inteira
responsabilidade da CONTRATADA, nos termos do parágrafo quinto da cláusula sexta.

Paligrafo ~cimo Segundo • A fiscalizaÇêo e a CONTRATADA podem solicitar reuniões de
gerenciamento. A finalidade será revisar o cronograma dos serviços remanescentes e discutir os
problemas potenciais.

Par'grafo Décimo Terceiro. Toda a comunicaçAo entre as partes deveré ser feita por escrito. A
notificaçêo tomar-se-á efetiva após o seu recebimento.

000252

cLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DAS OBRAS PROVISÓRIAS
A CONTRATADA deve submeter os desenhos, especiflcaçOes técnicatl e memoriais propostos para
as obras provis6rias que se façam necessârias é fiacalizaçAo. que devera aprová-los caso estejam / ,1
adequados Q'Ó objeto deste Contrato. #;/. .../" ,-r
Par6gr.fo Primeiro - A CONTRATADA é responsével pelO projeto das obras prOViSÓ_ri." / / • I' ;

~~.
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P.... grafo Segundo - A aprovação pela fiscalizaçao não altera as responsabilidades da
CONTRATADA pelo projeto de obras provisórias.

Partgra'o Terceiro· A CONTRATADA deve obter a aprovação dos Orgias competentes para o seu
projeto de obras provis6rías.

cLÁUSULA DÉCIMA SEOUNDA - DOS SERViÇOS NAo PREVISTOS
Por determinaçlo do CONTRATANTE, a CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas
condiçOes contratuais. oa acréscimos ou supressOes quantitativas Que se fizer(em) na obra. nos
limites autorizados em lei.

P.... gr.'o Primeiro - A supressAo de serviços resultantes de acordo celebrado expressamente entre
o CONTRATANTE e a CONTRATADA poderá ultrapassar o limite estabelecido no parégrafo anterior.

P.rágr.fo Sagundo • Se no Contrato nAo tiverem sido contemplados preços unitérios, eSHS serêo
fixados mediante acordo entre as partes, utlllzando-se como parâmetro tabelas oflcials. respeitados 08
limites estabelecidos no caput desta Cláusula.

cLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS MATERIAIS. VElcULOS. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Os materiais, velculos, maquinas e equipamentos a serem empregados nos serviços decorrentes
deste Contrato serêo fomecidos pela CONTRATADA e ssrãc de prímeira qualidade. cabendo ao
CONTRATANTE. por intermédio da fiscalizaçao. impedir o emprego daqueles que julgar impr6prios.

P.... grafo Único - Sempre que nos documentos de licitaçao nao constarem caracterlsticas
determinadas em referência à mão-de-obra, materiais. artigos e equipamentos, entender-sN que os
mesmos devem ser novos. da melhor qualidade em suas respectivas espécies, de acordo com a
finalidade a que se destinam. No caso em que materiais, artigos e equipamentos são mencionados
nas especlficaçOes técnicas elou memoriais como ·similar" a qualquer padrAo especial, o
CONTRATANTE decidirá sobre a questlo da similaridade.

<;LÁUSULA OéCIMA QUARTA - DA SEGURANÇA E MEDICINA 00 TRABALHO
A CONTRAT AOA não sara eximida de qualquer responsabilidade Quanto à segurança individual e
coletiva de seus trabalhadores. deverá fornecer a todos os trabalhadores o tipo adequado de
equipamento de proteçêo individual- EPI, devera treinar e tomar obrigatório o uso dos EPls.

Partgrafo Primeiro • O equipamento de proteçAo individual fomecido ao empregado deverá,
obrigatoriamente, conter a identificação da CONTRATADA.

P.... grafo s.gundo - A CONTRATADA, em qualquer hipótese, nAo se eximirá da total
responsabilidade quanto à negligência ou descumprimento da Consolidação das Leis do Trabalho,
especialmente do capItulo ·Oa Segurança e da MediCina do Trabalho", Portarias do Ministério do
Trabalho e Emprego e Normas Regulamentadoras relativ8s à segurança e medicina do trabalho.

P.... gr.fo Terceiro • Deverlo ser observadas pela CONTRATAOA todas as condiçOel de higiene e
segurança necessarias ti preservaçêo da Integrídade flsies de seus empregados e aos materiall
envolvidos ne obra, de acordo com as Portarías do Ministério do TrabalhO e Emprego e Normas
Regulamentadoras relativas à segurança e medicina do trabalho.

P.... g ... fo Quarto - O CONTRATANTE atuará objetivando o tolal cumprimento das normas de
segurança, estando autorizada a Interditar serviços ou parte destes em caso do nAo cumprimento das
exigências de lei. Se houver paralisaçOes. estas nao serão caracterizadas como justificativa por atraso "
na execuçlo da obra. I:

Parágrafo aúÍnto - cabe à CONTRATADA solicitar ao CONTRATANTE a presença imediap{
responsável pela fiscalizaçao em caso de acídente(s) na obra. nos serviços e/ou nos bens e.·
terceiros. para que seja providenciada a n~cessària perlcia y /

. ( I
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cLAUSULA DÉCIMA QUINTA - DA SEGURANÇA DA OBRA E DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA
CONTRATADA
A CONTRATADA responderâ pela solidez do objeto deste contrato, nos termos do Art. 618 do COdigo
Civil Brasileiro, bem como pelo bom andamento dos serviços, podendo o CONTRATANTE, por
intermédio da fiscalizaçAo, impugná-los quando contrariarem a boa técnica ou desobedecerem aos
projetos e/ou especificaçOes técnicas e/ou memoriais.

cÂMARA MUNICIPAL DE VENTANIA
CKP.J72.376.882/0001-03

P.rigrafo Primeiro - A CONTRATADA cevera manter um perfeito sistema de sinalização e
segurança em todos os locais de serviços, principalmente nos de trabalho em vias publicas, de acordo
com as normas de segurança do trabalho.

Paligr.fo Segundo • A CONTRATADA assumiré Integral responsabilidade por danos causados ao
CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes da execução dos serviços ora contratados, Inclusive
acidentes, mortes, perdas ou deslrulç6es parciais ou totais, Isentando o CONTRATANTE de todas as
reclamaÇÓ8sque possam surgir com relação ao presente Contrato.

Parigrafo Terceiro - Caso a CONTRATANTE seja acionada judicial ou administratiVamente, Inclusive
reclamaçOes trabalhistas, por qualquer ato decorrente do presente contrato, a CONTRATAOA
assumira para si a responsabilidade por toda e qualquer el/entual ccndenaçãc, isentando a
CONTRATANTE de quaisquer obrigações.

P''''grafo Quarto - A intençao das partes. aqui manifestada expressamente, e a de que a
CONTRAT AOA assuma e se responsabilize direta e integralmente pela plena e total realização dos
serviços contratados, sob pena de incorrer em descumprimento de obrígaçaD contratual e sujeitar-se
à aplicação das penalidades cabíveis.

Parágrafo Quinto - A CONTRATADA responde, exclusiva e diretamente, por todo e qualquer ato
illcito praticado por seus prepostos que dele decorra a obrigação e/ou necessidade de ressarcimento
de danos materiais ou morais (Art. 932. 111.Código Civil). não podendo a CONTRATANTE ser
responsabilizada por eles a nenhum título.

tLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO RECEBIMENTO DOS SERViÇOS
O objeto deste Contrato será recebido provisoriamente, em no máximo 15 (quinze) dias, após a
comunicaçâo ao CONTRATANTE da conclusão do objeto deste Contrato pela CONTRATADA.
ficando esta respcnsávet pelo bom funcionamento dos serviços executados até o seu recebimento
definitivo. exceto por danos que sejam de responsabilidade do CONTRATANTE. A aceitaçlo da obra
pelo CONTRATANTE se dará quando nao houver qualquer pendência por parte da CONTRATADA.

Parágrafo Primeiro - O recebimento definitivo do objeto deste Contrato del/erá estar formalizado até
60 (sessenta) dias do recebimento provisório. mediante comissão especificamente designada pelo
CONTRATANTE. Decorrido esse prazo, sem qualquer rnarutestação do Contratante, a(8) obra (8)
serâ(lo) considerada(s) como recebida(s) definitivamente.

p.rigrafo Segundo - O recebimento provisório ou definitivo não exclUi a responsabilidade civil pela
qualidade da obra, nem a ético-profisslonal pela perfeita execução do Contrato.

cLÁUSULA DÉCIMA StrlMA - DA CEssA0 00 CONTRATO E SUBCONTRATAÇÃO
A CONTRATADA nAo poderá ceder o presente Contrato, no todo ou em parte, a nenhuma pessoa
f1sicaou jurídica, sem autorizaçAo prévia, por escrito, do CONTRATANTE.

Par'grafo Primeiro. Se a CONTRATAnA ceder o presente Contrato. no todo ou em parte, a uma ou
mais pessoas fisicas ou jurldiCas sem autorização prévia, por escrito do CONTRATANTE, deverá
obrigatoriamente reassumir a execução da obra. no prazo máximo de 15 (quinze) dias. da data da
notificação ou:'aplicação da multa, sem prejulzo de outras sanções contratuais.

.,

p.,igrafo Segundo - Se eventualmente for concedida a subcontrataçêo no IOdO ou em parte
CONTRATANTE.não reduz nem elim;ne as responsabilidades e I~TRATI\O
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dlN~.nrrA"I~í.deste Contrato, nem Importaré em estabelecer qualquer vlnoulo entre o CONTRATANTE
e o suboontratado.

cLÁUSULA DéCIMA OITAVA - ANTICORRUPÇAO
As partes declaram conhecer as normas de prevenção é corrupção previstas na legislação brasileira,
dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal n.O 8.42911992), a Lei Federal n.o
12.846J2013 e seus regulamentos, se comprometem que para a execução deste contrato nenhuma
das partes poderá oferecer. dar ou se comprometer a dar, a quem quer que seja, aceitar ou se
comprometer a aceitar. de Quem quer Que seja. tanto por conta própria Quanto por Intermédio de
outrem, qualquer pagamento, doaçlo, compensaçêo, vantagens financeiras ou beneficios indevidos
de qualquer espécie, de modo fraudulento que constituam prática ileg.al ou de corrupçêo, bem como
de manipular ou fraudar o equilibrio econOmico financeiro do presente contrato, seja de forma direta
ou indireta quanto ao objeto deste contrato, devendo garantir. ainda que seus prepostos,
administradores e colaboradores ajam da mesma forma.

cLÁUSULA DÉCIMA NONA - DAS PENALIDADES
A CONTRATADA quando não mantiver a proposta. falhar ou fraudar a execução do contrato,
comportsr-se de modo InidOneo, declarar falsamente ou cometer fraude fiscal. podere ser aplicada,
pela autoridade competente do CONTRATANTE e sem prejulzo da reparação dos danos a ele
causados. as seguintes penalidades:
a) advertência;
b) multa de mora de 0.1% (zero vlrgula, um por cento) ao dia. sobre o valor da parcela recebida por
dia de atraso, limitado a 90 (noventa) dias. Após este prazo. este Termo será encaminhado para
abertura de Processo Administrativo;
c) multa compensat6ria, em caso de Inadimplência parcial. de 5% (cinco por cento) sobre o valor da
parcela inadimplJda;
d) multa compensatória, em caso de Inadimplência total. de 10% (dez por cento) sobre o valor do
contrato;
a) suspendo do direito de licitar junto ao CONTRATANTE, pelo prazo que o Prefeito Municipal
determinar, até no máximo 2 (dOis) anos, nas seguintes hipóteses:

e.1) recusar-se injustificadamente, após ser considerado adjudicatário. a assinar o contrato. aceitar
• ou retirar o instrumento equivalente. dentro do prazo estabelecido pela Administração:

e.2) não mantiver sua proposta;
e.3) abandonar a execução do contrato;
e 4) Incorrer em inexecuÇêo contratual.

f) declaraçAo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública Municipal, pelo
prazo que o Prefeito Municipal determinar. até no máximo de 5 (cinco) anos. nas seguintes hipóteses:

1.1) fizer declaraçAo falsa na fase de habilitaçlo;
1.2)apresentar documento falso:
f.3) frustrar ou fraudar. mediante ajuste. combinaç.êo ou qualquer outro expediente, o
procedimento:
'.4) afastar ou procurar afastar participante, por meio de violência, grave ameaça, fraude ou
oferecimento de vantagens de qualquer tipo; ou
1.5)agir de má fé na relaÇêo contratual, comprovada em procedimento especifico;
'.6) tenha sofrido condenaçao judieial definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;
1.7) demonstrar não possuir idoneidade para contratar com a Administraçao, em virtude de atos
illclt06 praticados. em especial. infraçOes à ordem econOmica:
f.8) tenha sofrido condenaçAo definitiva por ato de improbidade administrativa, na forma da Lei.

P.r'8,.,o Primeiro·AI penalidades de Adverttncia, Suspendo Temporãrí. e Decleraçio de
Inidoneidade poderio ser aplicadas juntamente com as penalidades de multa, facultada a defesa
prévia do CONTRATADO.

Par'grafo Segundo. Sendo a licitante penalizada e incorrendo multa. a respectiva importancia
d•• contada do valor da garantia contratual. íP
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Plr6grafo Terceiro - Se 8 multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada. alem da perda
desta, responderá o CONTRATADO pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administração. ou cobradas judicialmente.

P.... grafo Quarto • As penalidades previstas nãoexcluem a possibilidade de rescisão administrativa
do Contrato.

cLÁUSULA VIG~SIMA - DA APLICAÇAO DAS PENAUDADES
Quando forem verificadas sítuaçOes, que ensejarem a aplicação das penalidades previstas na
cléu8ula anterior, o CONTRATANTE dar. inicio a procedimento administrativo p&11I apuraçlo dos
fatos e, quando for o caso. Imputaç60 de penalidades, garantindo ao CONTRATADO o exerclcio do
contraditório e da ampla defesa.

cLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DA RESCISAo
O CONTRATANTE se reserva ao direito de rescindir o Contrato, independentemente de interpelaCjêo
judicial. sem que â CONTRATADA caiba o direito de indenizaçlo de qualquer espécie. nos seguintes
calOS:
a) quando a CONTRATADA falir. for dissolvida ou por superveniente incapacidade téCnica;
b) quando a CONTRATADA transferir. no todo ou em parte. o Contrato a quaisquer empresas ou
conSórcios de empresas sem a previa e exprftS5a anuência do CONTRATANTE;
c) quando houver atraso dos serviços pelo prazo de 30 (trinta) dias por parte da CONTRATADA sem
justificativa aceite pelo CONTRATANTE;
d) quando houver inadimplência de C1âusulasou condiçOes contratuais por parte da CONTRATADA e
desobediência da determinaçêo da fiscalizaçAo, e
e) demais hipóteses mencionadas no Art. 78 da Lei 8.666/1993.

Par'grafo Primeiro • A rescisAo do contrato, quando motivada por q.ualquer dos Itens acima
relacionados. implicaré a apuraçêo de perdas e danos, a perda da garantia de execução. sem
embargos da aplicaçlto das demais penalidades legais cablveis.

ta.... gr.fo Seilundo • Declarada a resclsao do contrato. que vigorará a partir da data da sua
assinatura. a CONTRATADA se obriga, expressamente, a entregar o percentual executado elou o
objeto deste contrato inteiramente desembaraçado, não criando dificuldades de qualquer natureza,
devendo, obrigatoriamente, apresentar os documentos previstos na allnea ·f da Clãusuta Oitava
deste contrato.

cLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DA DOCUMENTAÇAO CONTRATUAL
Integram e completam o presente Contrato, para todos os fins de direito. obrigando 81 partel em
todos os seus termos. os seguintes documentos cujos teores slo de conhecimento da
CONTRATADA: o instrumento convocat6riCI. projetos, espeçificaçOes técnIcas, memoriais, proposta.
planilha de serviÇOs,cronograma flslco-flnanC'eirCl.anexos e parecer.s Que formam o processo.

cLAUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - DOS CASOS OMISSOS
Os casos omissos serão dirimidos de comum acordo entre as partes. com base na legislação em
vigor e apliCáveis a espécie.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - DAS ALTERAÇOES
serao incorporadas a este Contrato, mediante TERMOS ADITIVOS, quaisquer alteraçOes nos
projetos, nas espec;ificaçOe5 ttcnica •. nos memoriais. nas quantidades. no prazo de execuçlo ou nos
valores. decorrentes das obrigaçOes assumidas pela CONTRATADA.

cLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - DO CONHECIMENTO DAS PARTES
Ao firmar este-.Instrumento, declara a CONTRATADA ter plena ciência de seu conteúdo, bem como
dos demais dócumentos a ele vinculados.

cLÁUSULA VlOÉSlMA SEXTA· DAS DISP081ÇOES GERAIS
Havendo discrepancia entre os valores indicados numericamente e por extenso. fica d jé
acordado entre as partes coolratanto. que sempre prevalecerAo?p~
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Parigrafo Único - Dellerá a CONTRATADA notificar a fiscalízaçao e aguardar instruç6es sobre os
procedimentos a serem seguidos. quando vier a ser descoberto qualquer objeto de lIalor histórieo ou
valor significativo em qualquer parte do canteiro de obras elou local em que está sendo executado o
objeto do presente contrato.

cLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - 00 FORO
As partes elegem o foro da Comarca de Tibagi. Estado do Paranã. para dirimir quaisquer dúvidas
oriundas do presente Contrato, renunciando a qualquer outro. por mais privilegiado que seja.

E assim. por estarem justos. contratados assinam o presente em duas vias de igual teor e forma. na
presença das testemunhas abaixo.

Ediflcío de CAmara Municipal de Ventania, estado do Paraná. aos 14 ~ dezembro de 2021.
. ~_.---

CAMARA ~ VENTANIA E P;;;;8A
CONTRATANTE C TRATADA

JOSILDO DE SOUZA MACIEL ALT LUIZ LUITZ JUNIOR
Presidente CIO PROPRIETARIO

(J).L'Y7tI~AÍ)~.

'Rt6GéRIÕ CARDOSO
Gestor do Contrato

FRANK NOBORU SHISHIDO
Engenheiro Contratado

Fiscal do Contrato

Testemunhas:

~ (fi.o Lt ~~ 1:200~
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POUAN~~IVEIRA SILVA
CPF 064.891.859-21



Câmara Municipal de Ventania
Estado do Paranâ
Vigência Valor total - R$

EXTRATO DE Início Término
CONTRATO 14/12/2021 13/08/2022 287.370,05

PARA FINS DE
PUBLICAÇÃO

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Ventania
CONTRATADA: Construtora Pinhalense LTOA ME
NATUREZA: Contrato W 06/2021 - Ret. Tomada de Preços 01/2021
OBJETO: Contratação da pessoa jurídica CONSTRUTORA

PINHALENSE LTOA ME., objetivando a execução de
obras/serviços de reforma e ampliação do prédio da
câmara municipal de ventania, conforme memorial
descritivo, planilha de serviços, cronograma físico

O financeiro, em consonância com os projetos,
especificações técnicas e demais peças e documentos
da licitação.
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